
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-03-03-001268-c

1. Найменування замовника: ВІДДІЛ ОСВІТИ ЖОВТАНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 41420942

3. Місцезнаходження замовника: 80431, Україна, Львівська обл., с. Жовтанці,
ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА , будинок 2

31. Вид предмета закупівлі: Роботи

4. Конкретна назва
предмета закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт
чи надання
послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

«Додаткові роботи по
об’єкту: «Реконструкція
ДНЗ «Вишенька» (ясла-
садок) з влаштуванням
шатрового даху та метою
енергозбереження у
с.Жовтанці Кам’янка-
Бузького району Львівської
області» Коригування».

ДК 021:2015:
45450000-6 — Інші
завершальні
будівельні роботи

1 Роботи 80431, Україна,
Львівська
область, с.
Жовтанці,
ВУЛИЦЯ 30-
РІЧЧЯ
ПЕРЕМОГИ,
будинок 38

до 31 грудня
2020

81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів) Тип днів Розмір

оплати, (%)

Виконання
робіт

Джерело фінансування:
кошти місцевого
бюджету.

Пiсляоплата 30 Календарні 100

82. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Місцевий бюджет 405037.88 UAH



Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника
(учасників) (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків
учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори

11. Місцезнаходження
(для юридичної особи)
або місце проживання
(для фізичної особи)
учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори, телефон

12. Ціна
пропозиції

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПЕЦАВТОНОМБУД"

40520152 79066, Україна,
Львівська область, Львів,
КАВАЛЕРІДЗЕ 16/66

+380968617884

405 037.88
UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що
передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення
тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і
загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про
закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Протоколом засідання робочої наради № 2 від 21.05.2019 року по об’єкту «Реконструкція ДНЗ
«Вишенька» (ясла-садок) з влаштуванням шатрового даху та метою енергозбереження у с.
Жовтанці Кам’янка-Бузького району Львівської області» встановлено, що в ході виконання робіт
було виявлено необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому
проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту.
Договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно та економічно
пов’язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50
відсотків вартості головного (первинного) договору. Такі роботи потрібно включити в кошторисну
документацію. Без здійснення додаткових будівельних робіт неможливе закінчення Реконструкції
та здачі об’єкта в експлуатацію. Слід зазначити, що додаткові роботи пов’язані між собою у
технологічному процесі, та виконуються у рамках одного зазначеного об’єкта. З метою уникнення
проблем технічного характеру, беручи до уваги необхідність забезпечення сумісності технологій,
обладнання і матеріалів з наявними, закупівлю додаткових робіт необхідно здійснити з попереднім
виконавцем. Проектантами було розроблено проектно-кошторисну документацію. Експертним
звітом №126/12/19 від 04.12.2019 затверджено кошторисну частину тендерної документації. У
зв’язку з необхідністю провести додаткові будівельні роботи, не зазначені в початковому проекті,
але які через непередбачувані обставини є необхідними для виконання проекту переговорна
процедура за п.6 ч.2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» проводиться за сукупності
підстав: Договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, а саме ТзОВ
«СПЕЦАВТОНОМБУД», який є виконавцем робіт «Реконструкція ДНЗ «Вишенька» (ясла-садок) з
влаштуванням шатрового даху та метою енергозбереження у с. Жовтанці Кам’янка-Бузького району
Львівської області» за договором №149 від 03 липня 2018 року


