
ФОРМА ПРОТОКОЛУ
розгляду тендерних пропозицій

1. Найменування замовника: Служба автомобільних доріг в Одеській області

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 25829550

3. Місцезнаходження замовника: 65031, Україна, Одеська область обл., Одеса, вул.
М. Грушевського, 49

4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2020-03-13-001555-c

5. Найменування (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи) учасника

6. Результат розгляду
тендерної пропозиції
(відхилення тендерної
пропозиції/допущення
до аукціону)

7. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України “Про публічні закупівлі”

ТОВ
Березівкаагрошляхбуд

Пропозицію відхилено Не відповідає вимогам тендерної документації
Відповідно до умов тендерної документації вимагалося надання документу: «гарантійний лист, в якому міститься
твердження про зобов’язання Учасника надати послуги по предмету закупівлі (вказується назва предмета закупівлі)
згідно додатку 5 «Технічне завдання» та відповідно до умов проекту договору викладеному в додатку 4 тендерної
документації, за кінцеву ціну, що буде подана учасником на електронному аукціоні» Проте всупереч умовам
документації відповідний документ в пропозиції Учасника відсутній.

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РОСТДОРСТРОЙ"

Допущено до аукціону



ТОВ Миколаївбудцентр Пропозицію відхилено Не відповідає вимогам тендерної документації
1. Відповідно до умов пункту 1.1.3. додатку 3 тендерної документації (далі – ТД), Учасники в складі тендерної
пропозиції окремо повинні були подати інформаційну довідку згідно форми Таблиці 1.1.3 про наявність
асфальтобетонного (их) заводу (ів) із зазначенням типу, найменування, марка, модель тощо з наступним
документальним підтвердженням… У разі відсутності власного(них), орендованого(них) (лізинг)
асфальтобетонного(их) заводу(ів) Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку згідно форми
Таблиці 1.1.3 та під таблицею в довідці Учасником додатково зазначається інформація щодо запланованих обсягів
відпуску асфальтобетону та/або ЩМАС Виробником /Постачальником щомісячно протягом строку виконання робіт з
зазначенням можливості виготовлення асфальтобетону та/або ЩМАС необхідного виду(типу) в потрібній кількості
протягом усього строку виконання робіт (надання послуг). В підтвердження інформації, викладеної в довідці згідно
форми Таблиці 1.1.3 Учасник надає: - копію договору (договір поставки асфальтобетону та/або ЩМАС та/або договір
надання послуг з виготовлення асфальтобетону та/або ЩМАС тощо), чинного протягом всього строку виконання робіт
(надання послуг), що є предметом закупівлі (в договорі або в додатках до нього має бути обов’язково зазначено марка,
тип, кількість та обсяги поставки/відвантаження асфальтобетону та/або ЩМАС); - гарантійний лист від Виробника
(Постачальника) асфальтобетону та/або ЩМАС адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику
асфальтобетону та/або ЩМАС із зазначенням кожної марки, типу, кількості та щомісячних обсягів
поставки/відвантаження протягом всього строку виконання робіт (надання послуг) (в гарантійному листі також
обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі). Учасник ТОВ «Миколаївбудцентр» в
підтвердження даних умов ТД надав довідку «Інформація про наявність асфальтобетонного заводу» від 10.04.2020р.
№7, гарантійний лист постачальника від 10.04.2020р. №10/02 а також договір поставки №10/04 від 10 квітня 2020р.
Відповідно до умов процедури закупівлі, строк надання послуг завершується 31.12.2021р. Разом з тим, в наданих
документах чітко зазначається, що поставка асфальтобетонних сумішей буде здійснюватися не до 31.12.2021р., як то
вимагається умовами ТД, а лише до листопада 2021р., що не відповідає умовам тендерної документації. 2. Відповідно
до п.1.3. ТД Учасники мали надати Довідку про виконання аналогічного договору (аналогічних договорів). -
Аналогічним договором вважається договір на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та
поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (міжнародні,
національні чи регіональні) І, ІІ чи ІІІ категорії, укладений протягом останніх 3-х років від дати, що передує даті
оголошення закупівлі. Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на
автомобільних дорогах загального користування державного значення (міжнародні, національні чи регіональні) І, ІІ чи
ІІІ категорії одним договором або сумарно (за будь-який період протягом останніх 3-х років) в обсязі 100 % від
основних об’ємів послуг, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах, а саме: -
влаштування верхнього шару основи дорожнього одягу - 15950 м2; - влаштування нижнього та/або вирівнюючого шару
покриття із гарячої асфальтобетонної суміші не менше 25 659 м2; - влаштування верхнього шару покриття із гарячої
щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші не менше 120 870м2; Аналогічний договір має бути виконаний не менш,
ніж на 85% від загальної ціни договору. Довідка має містити інформацію не менш ніж про один вказаний аналогічний
договір із зазначенням контрагента (замовника) за договором, та його реквізитів, дати укладення та номеру договору,
предмета договору, місцезнаходження об’єкта, категорію автомобільної дороги та інші дані згідно Таблиці. Для
підтвердження інформації, що зазначена у довідці, Учасник надає наступні документи: - копiю(ї) аналогічного(их)
договору(ів) з усіма додатками та невід’ємними частинами до договору; - акт(-ти) приймання виконаних будівельних
робіт (форми КБ-2в) та довiдка (-ки) про вapтicть виконаних будівельних робiт та витрати (форми КБ-3); - копію(ї)
позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним(-и) договором(-ами), у якому(-их) обов’язково
має бути зазначено: дату його видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору,
категорію автомобільної дороги, ціна договору, сума виконання договору, % виконання договору від загальної ціни
договору, а також iнформацiю про якiсть виконаних робiт, дотримання термінів виконання, щодо відсутності з боку
замовника претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов договору. Зазначений
відгук має бути виданий замовником не раніше дати оголошення закупівлі. Учасник ТОВ «Миколаївбудцентр» надав
довідку про виконання аналогічних договорів від 10.04.2020р. №23. Довідка містить інформацію про виконання
договорів по наступним об’єктам (Замовник – ПП «Полтавабудцентр»): - Поточний ремонт автомобільної дороги
загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км
256+000 – км 260+500; Договір від 22.05.2018р. №22/18-/1СУБ; - Поточний ремонт автомобільної дороги загального
користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці км 260+500 - км
266+000; Договір від 22.05.2018р. №22/18-/2СУБ; - Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
користування державного значення Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянках км 255+000 - км
260+000, Миколаївська область. Договір від 18.03.2019р. №36Б-СУБ; Замовник ТОВ «Ростдорстрой»: - Поточний
середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський
на ділянці км 336+873 - км 340+961 по вул. Київське шосе і вул. Харківське шосе в межах м. Полтава (окремими
ділянками). Договір від 26.11.2018р. №26Б-СУБ; Разом з тим, відповідно до листа Офісу Генерального прокурора
отримано відомості, що фінансово-господарських відносин між ПП «Полтавабудцентр» та ТОВ «Миколаївбудцентр» на
об’єкті поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11
Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянках км 255+000 - км 260+000, Миколаївська область. Договір від
18.03.2019р. №36Б-СУБ у 2019 році не відбувалося. В зв’язку з цим, та задля перевірки достовірності наданої
Учасником інформації, виникла необхідність у звернені за роз’ясненням до Замовника робіт по даному об’єкту, Служби
автомобільних доріг у Миколаївській області. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області листом від
30.04.2020р. у відповідь також підтвердила, що на вказаному об’єкті ТОВ «Миколаївбудцентр» не працював. Роботи
виконувалися підрядником ПП «Полтавабудцентр» власними силами. Отже учасник подав недостовірну інформацію,
щодо виконання ним робіт/послуг на об’єкті Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування
державного значення Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянках км 255+000 - км 260+000,
Миколаївська область. Договір від 18.03.2019р. №36Б-СУБ; Тому в якості підтвердження виконання досвіду
аналогічних робіт/послуг , розглядатися цей договір не може. По умовам тендерної документації вимагалося
підтвердження влаштування верхнього шару покриття із гарячої щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші в
обсязі не менше 120 870м, Разом цим, з огляду на все вищевказане Учасник підтвердив влаштування верхнього шару
покриття із гарячої щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші в обсязі 101 363 м2, що не відповідає умовам
тендерної документації.


