

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-04-10-000892-b

1. Найменування замовника: **Управління регіонального розвитку Бориспільської районної державної адміністрації Київської області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **41903554**
3. Місцезнаходження замовника: **08335, Україна, Київська обл., Бориспільський район село Іванків, вулиця Центральна, 2А**
- 3¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Бориспільської центральної районної лікарні по вул.Котляревського,1 в м.Бориспіль, Київської області (коригування)	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роб	08301, Україна, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Котляревського, 1	до 31 грудня 2020

8¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт		Післяоплата	10	Робочі	100

8². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		7536200 UAH

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
Товариство з обмеженою відповідальністю "АТІС+1"	39757481	08300, Україна, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Бежівка, 35 380459562055	7 536 200 UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі": п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору. В процесі виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Бориспільської центральної районної лікарні» виникла необхідність у виконанні додаткових будівельних робіт, які не зазначені у початковому проекті. Дана необхідність підтверджена інженером з технічного нагляду, який здійснює роботи по технічному нагляду за дотриманням вимог проекту та будівельних норм і правил на об'єкті: «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Бориспільської центральної районної лікарні», згідно укладеного договору із Замовником. Враховуючи, що проект був розроблений за результатами візуального огляду будівлі та приміщень, в ході проведення будівельних робіт згідно проекту «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Бориспільської центральної районної лікарні» відповідно до укладеного договору підряду №2019/08/12-01 від 12 серпня 2019 року, було встановлено, що існує нагальна потреба у виконанні додаткових робіт згідно акту обстеження, які не передбачені проектом або передбачені проектом не в повному обсязі. З метою забезпечення надійної й безпечної експлуатації будівлі (приміщень) та на підставі акту обстеження додаткові роботи необхідні для виконання проекту сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.