

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі  
UA-2020-04-15-003979-b

**(ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) Виконання генпідрядних робіт з завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС в складі трьох агрегатів для філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго».**

Дата формування звіту: 22 травня 2020

1. Найменування замовника: **ПрАТ "Укргідроенерго"**  
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **20588716**  
2<sup>1</sup>. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
(ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) Виконання генпідрядних робіт з завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС в складі трьох агрегатів для філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго».	ДК 021:2015: 45300000-0 — Будівельно-монтажні роботи	1 роботи	60232, Україна, Чернівецька область, Сокирянський район, с. Василівка, вул. Центральна, 71, філія «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»	до 31 грудня 2022

7<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

<p>Дата виставлення рахунку</p>	<p>Платежі за Договором здійснюються Замовником шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Генпідрядника, вказаний у розділі 19 Договору та здійснюються таким чином. Замовник може перерахувати Генпідряднику авансовий платіж у розмірі до 50 % від суми вартості матеріалів та виробів, необхідних для виконання Будівельних робіт, перелік яких узгоджено в відповідній Програмі робіт, протягом 20 (двадцяти) банківських днів з моменту отримання від Генпідрядника рахунку-фактури. Авансовий платіж може бути перерахований в залежності від наявності реального фінансування Замовника. Генпідрядник зобов'язується здійснити цільове використання одержаного авансового платежу на придбання визначених Договором матеріалів та виробів. Зарахування авансу на матеріали та вироби для виконання Будівельних робіт проводиться шляхом його зменшення на суму до 50 % вартості матеріалів та виробів, які входять до Акта приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 за етап виконання Будівельних робіт. Остаточний розрахунок за виконані Будівельні роботи Замовник здійснює поетапно: Перший етап - у розмірі (80 (вісімдесят) мінус аванс) відсотків від ціни виконаних Будівельних робіт здійснюється протягом 45 (сорока п'яти) банківських днів з дати підписання сторонами Акта приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в і Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 про кінцевий результат робіт (згідно з додатками до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) на підставі виставленого Генпідрядником рахунку-фактури.</p>	<p>Післяоплата</p>	<p>45</p>	<p>Банківські</p>	<p>80</p>
---------------------------------	---	--------------------	-----------	-------------------	-----------

Інша подія	Другий етап - оплата у розмірі 20 (двадцять) відсотків від ціни виконаних Будівельних робіт здійснюється на підставі виставленого рахунку-фактури протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з моменту реєстрації Генпідрядником усіх належним чином оформлених податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до Податкового кодексу України, але не раніше оплати першого етапу.	Післяоплата	15	Банківські	20
------------	--	-------------	----	------------	----

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: **15 квітня 2020 15:19**

9. Кількість учасників процедури закупівлі: **1**

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
<b>Консорціум «Науково-виробниче об'єднання «Укргідроенергобуд»</b>	<b>2 960 962 493,00 UAH з ПДВ</b>	<b>2 960 962 493,00 UAH з ПДВ</b>	<b>Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації.</b>

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: **15.04.2020 15:19**

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю): Відсутні

16. Дата укладення договору про закупівлю: **22 травня 2020**

17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: **Консорціум «Науково-виробниче об'єднання «Укргідроенергобуд»**

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **04112, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Авіаконструктора І. Сікорського, буд. 8, офіс 14**

19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): **Відсутня**

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: **2 960 962 493,00 UAH (в тому числі ПДВ 493 493 748,83 UAH)**
21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами): **Відсутня**
22. Ідентифікатор договору: **01/2020-K**