

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2020-04-16-000615-a

Дата формування звіту: 21 травня 2020

1. Найменування замовника: **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **20572069**
- 2<sup>1</sup>. Вид предмета закупівлі: **Послуги**

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Послуги з нанесення та демаркування дорожньої розмітки	ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь	9021 м.кв.	08300, Україна, Київська область, с. Гора, Бориспіль-7	до 31 грудня 2020

7<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	Замовник протягом 30 календарних днів з дати підписання Сторонами Акта наданих послуг перераховує на поточний рахунок Виконавця 100% ціни фактично наданих Послуг.	Післяоплата	30	Календарні	100

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: **16 квітня 2020 10:30**

9. Кількість учасників процедури закупівлі: **4**

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
<b>Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНС ЛАЙН ГРУП"</b>	<b>1 057 329,60 UAH з ПДВ</b>	<b>989 820,00 UAH з ПДВ</b>	<b>Не розглядався</b>
<b>ТОВ "ХІМІЯ ПАРК"</b>	<b>1 199 994,00 UAH з ПДВ</b>	<b>990 000,00 UAH з ПДВ</b>	<b>Не розглядався</b>
<b>ТОВ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРДОРБУД"</b>	<b>1 285 615,00 UAH з ПДВ</b>	<b>1 285 615,00 UAH з ПДВ</b>	<b>Не розглядався</b>
<b>ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ПРИВАТ"</b>	<b>1 293 420,00 UAH з ПДВ</b>	<b>1 293 420,00 UAH з ПДВ</b>	<b>Не розглядався</b>

14. Дата оприлюднення повідомлення про Відсутня  
намір укласти договір:

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю):

До розгляду членам тендерного комітету надійшла службова записка начальника служби неавіаційної діяльності від 21.05.2020 №55-10-40 щодо відміни процедури закупівлі «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Послуги з нанесення та демаркування дорожньої розмітки)» на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі" – неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.<br /> Обґрунтування відміни: ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ від 15.04.2020 № 15-03-111 згідно якої проводилась процедура закупівлі містить в собі перелік та обсяг Послуг, що належить до закупівлі відповідно до вимог викладених в Технічному завданні послуги з нанесення та демаркування дорожньої розмітки від 03.03.2020 № 55-25-5 (викладено в Додатку 8 Тендерної документації). Передбачений обсяг послуг є недостатнім, оскільки на сьогоднішній день виникла потреба в збільшенні на 175 м2 обсягу послуг з нанесення дорожньої розмітки на території ДП МА «Бориспіль» (паркувальний майданчик Р6), а також з метою оперативного приведення дорожньої обстановки до нормативної існує необхідність в скороченні строків надання послуг.<br /> Потреба у збільшенні обсягу послуг виникла у зв'язку запланованим поновленням роботи аеропорту (на момент проведення відкритих торгів збільшення обсягу послуг неможливо було передбачити).<br /> На сьогодні внести зміни до обсягу послуг неможливо, а також, недоцільно проводити окремі торги на додатковий обсяг, оскільки з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності повний обсяг послуг має бути наданий одним виконавцем, а при проведенні двох відкритих торгів існує вірогідність отримати двох виконавців. З огляду на той факт, що на етапі кваліфікації неможливо внести зміни до обсягу послуг, процедура закупівлі UA-2020-04-16-000615-а підлягає відміні.<br /><br /> Члени тендерного комітету вирішили: <br /> Торги на закупівлю «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Послуги з нанесення та демаркування дорожньої розмітки)» на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі" – неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель

16. Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

- |   |                  |
|---|------------------|
| 18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:   | Відсутні         |
| 19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):  | <b>Відсутня</b>  |
| 20. Сума, визначена в договорі про закупівлю:   | Відсутні         |
| 21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами): | <b>Відсутня</b>  |
| 22. Ідентифікатор договору:   | <b>Відсутній</b> |