

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2020-05-14-000895-a

<b>Найменування замовника:</b>	Дачненська сільська рада
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05379694
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	85611, Україна, Донецька область, село Дачне, Логвиненка 1а
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Додаткові роботи по об'єкту " Капітальний ремонт " Дачненського сільського будинку культури", а саме : спортзалу, допоміжних приміщень і коридору в с. Дачне вул. Южна буд.19, Мар'їнського району Донецької області згідно коду ДК 021: 2015: 45453000-7 " Капітальний ремонт і реставрація"

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Додаткові роботи по об'єкту " Капітальний ремонт " Дачненського сільського будинку культури", а саме : спортзалу, допоміжних приміщень і коридору в с. Дачне вул. Южна буд.19, Мар'їнського району Донецької області згідно коду ДК 021: 2015: 45453000-7 " Капітальний ремонт і реставрація"	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	85611, Україна, Донецька область, с. Дачне, вул. Южна,19	до 30 вересня 2020

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Підписання договору		Післяоплата	10	Календарні	100
---------------------	--	-------------	----	------------	-----

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		495952 UAH

**Інформація про учасника (учасників):**

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ФОП Присяжнюк Є.С.	3333901551	85610, Україна, Донецька область, с. Новоселидівка, вул. Леніна,42  +0507871503	495 952 UAH

**Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"**

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

**Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі**

По об'єкту " Капітальний ремонт " Дачненського сільського будинку культури", а саме : спортзалу, допоміжних приміщень і коридору в с. Дачне вул. Южна буд. 19, Мар'їнського району Донецької області" роботи здійснюються з 04.02.2020 року. Дачненською сільською радою та ФОП Присяжнюк Є. С. було укладено договір від 03.02.2020 № 3/02-20 на виконання робіт по об'єкту " Капітальний ремонт " Дачненського сільського будинку культури", саме : спортзалу, допоміжних приміщень і коридору в с. Дачне вул. Южна буд.19, Мар'їнського району Донецької області. Однак в процесі виконання робіт, згідно основного договору виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, яку не зазначені у початковому проекті, Додаткові роботи внесені до

проектно- кошторисної документації, яка пройшла державну експертизу та перезатвердженні і установленному порядку, відповідно до Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом об'єкту " Капітальний ремонт " Дачненського сільського будинку культури", а саме спортзалу, допоміжних приміщень і коридору в с. Дачне вул. Южна буд. 19, Мар'їнського району Донецької області" ( коригування) виданого товариством з обмеженою відповідальністю " Експертиза МВК" від 28.04.2020 № 28607. Без виконання додаткових будівельних робіт, закінчення робіт по об'єкту не є можливим, додаткові роботи технічно пов'язані з роботами по основному договору. Враховуючи зазначене вище, тендерним комітетом було прийнято рішення застосувати, як виняток, переговорну процедуру до п.6 ч. 2 ст.35 ЗУ " Про публічні закупівлі"