

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-06-09-001158-с

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00100227
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція зовнішнього огороження підстанції Дніпровської ЕС Інв. № 23/5800/05/31200, Інв. № 11/5800/01/30007, Інв. № 24/5800/04/31576, Інв. № 26/5800/02/11042, Інв. № 25/5800/03/41430, Інв.№ 3/5800/03/41016, Інв. № 13/5800/02/60578, Інв.№ 15/5800/08/8226, Інв.№ 18/5800/02/108000, Інв.№ 7/5800/03/30533, Інв. № 21/5800/17/91459 Виконання додаткових робіт 45454000-4 Реконструкція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
---	--	---	---	---

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція зовнішнього огородження підстанції Дніпровської ЕС Інв. № 23/5800/05/31200, Інв. № 11/5800/01/30007, Інв. № 24/5800/04/31576, Інв. № 26/5800/02/11042, Інв. № 25/5800/03/41430, Інв. № 3/5800/03/41016, Інв. № 13/5800/02/60578, Інв. № 15/5800/08/8226, Інв. № 18/5800/02/108000, Інв. № 7/5800/03/30533, Інв. № 21/5800/17/91459 Виконання додаткових робіт 45454000-4 Реконструкція	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 Роботи	Україна, Відповідно до документації	до 30 жовтня 2020
---	---	----------	---	----------------------

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Замовник здійснює оплату на наступних умовах проміжних платежів за виконані будівельні роботи протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць	Післяоплата	25	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		17248086.46 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГО-АКУМУЛЯТОР»	33138153	65045, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Новосельського, 108 +082330759	17 248 086.46 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

Відповідно до документів отриманих від Департаменту будівництва від 09.04.2020р. №Звп-22570, наданих під час подання позиції на включення в річний план закупівель, встановлено, що в процесі реалізації Договору від 12.11.2018 р. № 04-4/2832-18 (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція зовнішнього огороження підстанції Дніпровської ЕС Інв. № 23/5800/05/31200, Інв. № 11/5800/01/30007, Інв. № 24/5800/04/31576, Інв. № 26/5800/02/11042, Інв. № 25/5800/03/41430, Інв. № 3/5800/03/41016, Інв. № 13/5800/02/60578, Інв. № 15/5800/08/8226, Інв. № 18/5800/02/108000, Інв. № 7/5800/03/30533, Інв. № 21/5800/17/91459 45454000-4 Реконструкція), виконано коригування проектних документацій, на підставі завдання на коригування проектної документації, та отримано Експертні звіти №25992 від 26.12.2019 р., №25993 від 26.12.2019 р., №25994 від 26.12.2019 р., №25995 від 26.12.2019 р., №25996 від 26.12.2019 р., №25997 від 26.12.2019 р., №25998 від 26.12.2019 р., №25999 від 26.12.2019 р., №25600 від 26.12.2019 р., №25601 від 26.12.2019 р., №25602 від 26.12.2019 р. Як наслідок, виникла необхідність виконання додаткових обсягів робіт на об'єкті не включених у склад первісної робочої документації та відсутніх в

основному договорі.