

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю  
UA-2020-06-25-001816-b

<b>Найменування замовника:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00100227
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Технічне переоснащення ВРП-750кВ (інв.№100_25001_82510) ПС 750 кВ "Донбаська" шляхом заміни ОПН-750 АТ-2 ф. А, В та ОПН-750 ф.А, В, С ШР-750 приєднання "Південнодонбаська-750" (Донецька область, Бахмутський район, с. Весела долина, буд. 9.)» 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Технічне переоснащення ВРП-750кВ (інв.№100_25001_82510) ПС 750 кВ "Донбаська" шляхом заміни ОПН-750 АТ-2 ф. А, В та ОПН-750 ф.А, В, С ШР-750 приєднання "Південнодонбаська-750" (Донецька область, Бахмутський район, с. Весела долина, буд. 9.)» 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи	ДК 021:2015: 45300000-0 — Будівельно-монтажні роботи	1 роб.	Україна, Відповідно до документації	до 01 червня 2021

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	<p>Перерахування попередньої оплати на виконання будівельних робіт, в розмірі не більше 20 % (двадцяти відсотків) від вартості будівельних робіт, протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури (не раніше дати укладення Договору)</p> <p>Перерахування попередньої оплати за устаткування не більше 20 % (двадцяти відсотків) від вартості устаткування, протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури (не раніше дати укладення Договору)</p>	Аванс	25	Банківські	20

Виконання робіт	Проміжні платежі за виконані будівельні роботи, після повного погашення Підрядником авансового платежу (на роботи), протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць за формою № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3, з врахуванням суми отриманого авансу на виконання будівельних робіт; Подальшої оплата за устаткування, після повного погашення Підрядником авансового платежу (за Устаткування), протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Акту приймання-передачі змонтованого Устаткування, з врахуванням суми отриманого авансу за Устаткування; Оплати за виконані проектні роботи протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту, про належно виконані проектні роботи (за формою згідно з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013) та наданням Замовнику позитивного експертного висновку експертної організації (Експертний звіт) (умова конкретизується на етапі укладання Договору, з врахуванням акцептованої пропозиції Підрядника. Однак ця умова не включається до тексту договору, якщо за результатами проведення закупівлі буде встановлено, що відсутня потреба в коригуванні проектної документації Замовника)	Післяоплата	25	Банківські	80
-----------------	---	-------------	----	------------	----

**Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):**

ТОВ "ЕЛМІКО"

**Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:**

3 678 133,58 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		6270104 УАН