
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2020-07-22-004568-c
Дата формування звіту: 02 жовтня 2020

Найменування замовника: Казенне підприємство "Морська пошуково-
рятувальна служба"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

38017026

Місцезнаходження замовника: 65114, Україна, Одеська область, Одеса, вул.
Люстдорфська дорога, буд. 140-а

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: Нове будівництво Базової станції «Кирилівка»
Берегової радіостанції морського району А1
Глобальної морської системи зв’язку під час лиха та
для забезпечення безпеки мореплавства, за
адресою: вул. Нова, смт Кирилівка, Якимівського
району, Запорізької області, з урахуванням ДСТУ
Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості
будівництва»

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Нове будівництво
Базової станції
«Кирилівка» Берегової
радіостанції морського
району А1 Глобальної
морської системи
зв’язку під час лиха та
для забезпечення
безпеки мореплавства,
за адресою: вул. Нова,
смт Кирилівка,
Якимівського району,
Запорізької області

ДК 021:2015:
45200000-9 — Роботи,
пов’язані з об’єктами
завершеного чи
незавершеного
будівництва та об’єктів
цивільного будівництва

1 роботи 72563, Україна,
Запорізька
область,
Якимівський
район, смт
Кирилівка, вул.
Нова

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура



Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Дата
виставлення
рахунку

Замовник здійснює попередню
оплату (аванс) відповідно до Плану
фінансування Робіт у розмірі 30 %
(тридцять) від загальної вартості
Робіт, визначеної п. 2.1. Договору,
протягом 10 (десяти) банківських
днів з дати отримання від
Підрядника оригіналу рахунку, з
урахуванням п.2.12. Договору.

Аванс 10 Банківські 30

Виконання
робіт

Розрахунок за кожним виконаним
Підрядником етапом / видом Робіт,
передбаченим календарним
графіком виконання робіт (Додаток
№ 5 до Договору), здійснюється
Замовником відповідно до Плану
фінансування Робіт протягом 15
(п’ятнадцяти) банківських днів з
дати підписання акту виконаних
робіт за формою № КБ-2в (далі – Акт
КБ-2в) та довідки про вартість
виконаних будівельних робіт та
витрат за формою № КБ-3 (далі –
Довідка КБ-3), та отримання від
Підрядника оригіналу рахунку,
складених відповідно до умов
Договору та чинного законодавства
України для кожного виконаного
Підрядником етапу / виду Робіт з
урахуванням авансу.

Пiсляоплата 15 Банківські 50

Виконання
робіт

Остаточний розрахунок у розмірі не
менш 20% (двадцять) від загальної
вартості Робіт відповідно до Плану
фінансування Робіт, здійснюється
протягом 15 (п’ятнадцяти)
банківських днів, після виконання і
приймання за Актом всіх
передбачених Договором робіт та
реєстрації дозвільного документа
про готовність до експлуатації
Об’єкта в органі державної
архітектурно-будівельної інспекції
(далі-ДАБІ), на підставі оригіналу
рахунку.

Пiсляоплата 15 Банківські 20

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

22 липня 2020 17:26

Кількість учасників закупівлі: 4



Найменування учасників
процедури закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону
(ціна
пропозиції
на
переговорах
у разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам
документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”, та наявність/відсутність
обставин, установлених статтею 17 цього Закону

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТІАС-БУД"

17 080 000,00
UAH з ПДВ

16 990
260,00 UAH
з ПДВ

Учасник процедури закупівлі не відповідає вимогам тендерної документації
1. Учасником ТОВ «ТІАС-БУД» в складі тендерної пропозиції надано Ліцензію господарської
діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (з переліком згідно з додатком) з
можливістю проведення робіт ІV та V категорії складності та класу відповідальності СС2 за №АЕ
261633 зі строком дії до 07.06.2018 р., (перевірено на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції
у розділі «Реєстр виданих ліцензій»). З 14.04.2017 набула чинності постанова Кабінету
Міністрів України від 10.03.2017 №238 «Про внесення змін до Порядку ліцензування
господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури», якою усунуто
розбіжність між Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та
Порядком ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 №1396. Отже згідно
роз’яснення Держархбудінспекції яке розміщене за посиланням
https://dabi.gov.ua/wp-content/uploads/2016/10/SHHodo-strokovosti-diyi-litsenziyi-u-budivnytstvi-.pdf
, всі чинні ліцензії стають тепер безстроковими. При цьому слід зазначити, що згідно з Законом
про ліцензування «ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності
у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської
діяльності, що підлягає ліцензуванню».
За заявою ліцензіата про переоформлення ліцензії на безстрокову інформація про
безстроковість ліцензії розміщується на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції у розділі
«Реєстр виданих ліцензій» (шляхом видалення інформації про термін дії ліцензії). Відповідно до
діючого законодавтсва, господарська діяльність з будівництва об’єктів із середніми СС2 та
значними наслідками СС3, підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт із провадження
господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню. Отже
на теперішній час відсутність чинної ліцензії передбачає можливість виконувати роботи з
будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із
незначними наслідками СС1, а для виконання робіт за класом наслідків (відповідальності) СС2
та СС3 необхідно отримати безстрокову ліцензію, про що буде внесено відповідну інформацію
до електронного реєстру Держархбудінспекції. Тому на теперішній час Замовник не може
пересвідчитись в безстроковості Ліцензії АЕ №261633 виданої Держархбудінспекцією згідно
наказу №17-Л від 07.06.2013 р. з огляду на дані «Реєстру виданих ліцензій» де зазначено, що
строк дії ліцензії закінчився 07.06.2018 р. Роздруківка з «Реєстру виданих ліцензій» додається
до Протоколу.
З огляду на вищевикладене наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції ТОВ «ТІАС-
БУД» з причин невідповідності його тендерної пропозиції вимогам визначеним в п. 1 Розділу 3
тендерної документації та в п. 12 Додатку 2 до тендерної документації.
Крім того, відповідно до п.3 Розділу 5 тендерної документації відсутність будь-яких запитань або
уточнень стосовно змісту та викладення вимог ТД з боку учасників процедури закупівлі, які
отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури
закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї ТД та вимоги,
викладені замовником при підготовці цієї закупівлі. В якості документального підтвердження
згоди з усіми положеннями, вимогами тендерної документації в складі тендерної пропозиції
учасниками надається «Лист-згода» згідно Додатку 7 до цієї ТД.
Учасником ТОВ «ТІАС-БУД» в складі тендерної пропозиції надано «Лист-згоду» №05/08/ЛЗ від
05.08.2020, в якому учасник не зазначив інформацію про програмний комплекс за допомогою
якого буде здійснено розрахунок «договірної ціни».
Тендерну пропозицію учасника ТОВ «ТІАС-БУД» відхилено на підставі абзацу 3 пункту 1
частини 1 статті 31 Закону (учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом
першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства).

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ"АРІЯ"

17 650 000,00
UAH з ПДВ

17 078
900,00 UAH
з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України ”Про публічні закупівлі”

ТОВ "НВС "КОНЦЕПТ БУД" 17 800 000,00
UAH з ПДВ

17 079
000,00 UAH
з ПДВ

Не розглядався

ТОВ БУДГАЗКОНСАЛТИНГ
ЛТД

17 900 000,00
UAH з ПДВ

17 900
000,00 UAH
з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

21.08.2020 16:31



Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

02 жовтня 2020

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

17 078 900,00 UAH (в тому числі ПДВ 2 846 483,33
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ"АРІЯ"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Україна, Полтавська область, Полтава, Україна,
36007, м.Полтава, пров.Шевченка 7А

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: 130-В-20

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


