

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2020-08-10-002402-b

Дата формування звіту: 27 вересня 2020

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>                | Служба автомобільних доріг у Харківській області   |
| <b>Категорія замовника:</b>                   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 30885376   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>            | 61202, Україна, Харківська область, Харків, м. Харків, вул. Ахсарова, 2, к.204   |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>                | Послуги  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>              | ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-26 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 2+635 - км 110+735 у Харківській області (Автономне зовнішнє освітлення) (45316110-9 - Монтаж обладнання дорожнього освітлення) |
| <b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b> | ДК 021:2015:45310000-3: Електромонтажні роботи   |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
|   |  |   |  |   |

|   |   |         |  |                   |
|---|---|---------|--|-------------------|
| ГБН Г.1-218-182:2011<br>"Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-26 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 2+635 - км 110+735 у Харківській області (Автономне зовнішнє освітлення) (45316110-9 - Монтаж обладнання дорожнього освітлення) | ДК 021:2015:<br>45316110-9 —<br>Монтаж обладнання дорожнього освітлення | 1 посл. | Україна,<br>Відповідно до документації | до 31 грудня 2020 |
|---|---|---------|--|-------------------|

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|       |      |            |                |          |                    |

|                     |   |       |    |        |    |
|---------------------|---|-------|----|--------|----|
| Дата подання заявки | Пункт 4.29 договору - Замовник може прийняти рішення щодо надання попередньої оплати (авансу) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019р. № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" та наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 10.02.2020р. № 42 "Про деякі питання попередньої оплати при закупівлі робіт та послуг з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок бюджетних коштів у 2020 році службами автомобільних доріг в областях" у розмірі до 30 відсотків бюджетних зобов'язань поточного року на строк не більше 3(трьох) календарних місяців на закупівлю матеріалів і виробів, необхідних для надання послуг протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання заявки відповідно до належним чином оформленого рішення Укравтодору. Використаний аванс погашається на підставі актів наданих послуг - "Акт приймання виконаних будівельних робіт" (форма № КБ - 2в), підписаного уповноваженими представниками Сторін. По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику - розпоряднику коштів з урахуванням індексу інфляції. Замовник не здійснює попередню оплату Підряднику послуг, якщо ним порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів у мережі безпосереднього головного розпорядника бюджетних коштів. | Аванс | 30 | Робочі | 30 |
| Надання послуг      | Пункт 4.3 договору - Розрахунки по Договору проводяться шляхом поетапної оплати Замовником за надані послуги при надходженні коштів з державного бюджету, місцевих бюджетів, кредитних коштів та інших джерел фінансування у межах відповідних кошторисних призначень, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на підставі актів наданих послуг, підписаних уповноваженими представниками Сторін протягом 30 (тридцяти) робочих днів.  | Аванс | 30 | Робочі | 70 |

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 10 серпня 2020 14:12

**Кількість учасників закупівлі:** 3

| <b>Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)</b> | <b>Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)</b> | <b>Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону</b> | <b>Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону</b>   |
|--|---|---|--|
| ТОВ Дорстрой Монтаж Київ   | —   |   | <p>Не відповідає вимогам тендерної документації</p> <p>При розгляді тендерної пропозиції ТОВ "Дорстрой Монтаж Київ" було виявлено невідповідність у документах, яка не належить до ч.16 ст.29 Закону, а саме: - не надано копії чинного Сертифікату системи управління якістю за стандартами ISO 9001-2015 виробника світильників, з підтвердженням органу сертифікації здійснення щорічного технічного нагляду (згідно умов сертифікату), що не відповідає п.3 технічних характеристик Додатку № 4 та абз.2 п.2 Додатку № 6 тендерної документації; - не надано копії сертифікату відповідності ДСТУ 4100-2014 на дорожні знаки, що не відповідає п.10 технічних характеристик Додатку № 4.</p> <p>Враховуючи вищевикладене тендерна пропозиція ТОВ "Дорстрой Монтаж Київ" підлягає відхиленню на підставі абз.2 п.1 ч.1 Ст.31 Закону - учасник не відповідає встановленим абз.1 ч.3 ст.22 Закону вимогам до учасників відповідно до законодавства.</p> |

|  |          |  |  |
|--|----------|--|--|
| <p>ТОВАРИСТВО З<br/>ОБМЕЖЕНОЮ<br/>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ<br/>"ЮЖМАШ ИНВЕСТ"</p>  | <p>—</p> |  | <p>Не виправив невідповідності в інформації та/або документах протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронн<br/>17.09.2020р. о 13-56 було оприлюднено Повідомлення про усунення невідповідностей в інформації та документах, затверджені рішенням тендерного комітету від 17.09.2020р. Протокол № 3 та виявлені замовником під час розгляду тендерної пропозиції. ТОВ "ЮЖМАШ ИНВЕСТ" повинен був оприлюднити виправлену інформацію та документи протягом 24 годин. Станом на 21.09.2020р. ТОВ "ЮЖМАШ ИНВЕСТ" не виправив інформацію та документи відповідно до Повідомлення. Враховуючи вищевикладене тендерна пропозиція ТОВ "ЮЖМАШ ИНВЕСТ" підлягає відхиленню на підставі абз.5 п.1 ч.1 Ст.31 Закону - учасник не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.</p> |
| <p>ТОВАРИСТВО З<br/>ОБМЕЖЕНОЮ<br/>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ<br/>"ЕНЕРГОТРЕЙД-М"</p> | <p>—</p> |  | <p>Не відповідає вимогам тендерної документації<br/>При розгляді тендерної пропозиції ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙД-М" було виявлено невідповідність у документах, яка не належить до ч.16 ст.29 Закону, а саме не надано копії документу підтверджуючого систему оподаткування учасника в Україні, що не відповідає абз.5 п.2 Додатку № 6 тендерної документації. Враховуючи вищевикладене тендерна пропозиція ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙД-М" підлягає відхиленню на підставі абз.2 п.1 ч.1 Ст.31 Закону - учасник не відповідає встановленим абз.1 ч.3 ст.22 Закону вимогам до учасників відповідно до законодавства.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:</b>   | Відсутня  |
| <b>Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:</b> | допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>  | Відсутні  |
| <b>Сума, визначена в договорі про закупівлю:</b>   | Відсутні  |
| <b>Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | Відсутні  |
| <b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | Відсутні  |
| <b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>  | Відсутня  |
| <b>Ідентифікатор договору:</b>   | Відсутній   |
| <b>Застосовані критерії оцінки:</b>  | Ціна - 100%   |