
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2020-08-11-002676-b
Дата формування звіту: 22 вересня 2020

Найменування замовника: Служба автомобільних доріг у Кіровоградській
області

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

24718432

Місцезнаходження замовника: 25015, Україна, Кіровоградська область,
Кропивницький, вул. Полтавська, 38

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт мосту на км 58+621
автомобільної дороги державного значення Н-23
Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя

Назва номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Капітальний ремонт мосту
на км 58+621
автомобільної дороги
державного значення Н-23
Кропивницький-Кривий
Ріг-Запоріжжя

ДК 021:2015:
45221000-2 —
Будівництво мостів і
тунелів, шахт і
метрополітенів
Індекс автомобільних
доріг: H-23 —
Кропивницький -
Кривий Ріг -
Запоріжжя

1 роботи Україна,
Відповідно до
документації

до 24 грудня
2021

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)



Виконання
робіт

Замовник, в межах отриманого
бюджетного фінансування на свій
реєстраційний рахунок, щомісячно
здійснює розрахунки за виконані роботи
з Підрядником протягом десяти
робочих днів на підставі акту
приймання виконаних робіт (форма
КБ№-2в) та довідки про вартість
виконаних робіт (форма № КБ-3),
підписаних уповноваженими
представниками сторін.

Пiсляоплата 10 Робочі 70

Дата
подання
заявки

Авансування робіт (послуг) можливе за
умови наявності відповідного дозволу на
попередню оплату від головного
розпорядника бюджетних коштів
відповідно до вимог законодавства. За
наявності відповідного дозволу від
розпорядника бюджетних коштів,
попередня оплата (авансування) може
бути здійснена на строк не більше
дванадцяти місяців в межах поточного
бюджетного періоду, у розмірі до 30
відсотків від їх річної вартості, виходячи
з лімітів, встановлених планом
використання бюджетних коштів на
поточний рік. Попередня оплата
(авансування) здійснюється Замовником
шляхом спрямування протягом 5
робочих днів з дня звернення
Підрядника бюджетних коштів
Підряднику на небюджетний рахунок,
відкритий на його ім’я в органах
Державної казначейської служби у
встановленому законодавством порядку
з подальшим використанням
зазначених коштів Підрядником
виключно з такого рахунку на цілі,
визначені цим Договором, з наданням
підтвердних документів органам
Державної казначейської служби
України для здійснення відповідних
платежів.

Аванс 2 Робочі 30

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

11 серпня 2020 13:29

Кількість учасників закупівлі: 3



Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність
і відповідність
установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним
критеріям згідно зі
статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

Товариство з обмеженою
відповідальністю
„Енергетично-дорожнє
будівництво”

17 662 514,98
UAH з ПДВ

17 662 514,98
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для
відмови, установлені ст. 17
Закону України ”Про публічні
закупівлі”

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРШЛЯХБУД"

18 580 000,00
UAH з ПДВ

18 580 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

ТОВ Автоміст 18 690 000,00
UAH з ПДВ

18 690 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

01.09.2020 08:46

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

18 вересня 2020

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

17 662 514,98 UAH (в тому числі ПДВ 2 943 752,50
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Товариство з обмеженою відповідальністю
„Енергетично-дорожнє будівництво”

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

19000, Україна, Черкаська область, Канів, Вул.
Енергетиків, 65



Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

субпідрядник не залучаеться

Ідентифікатор договору: 196/20

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


