
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2020-08-25-007943-a
Дата формування звіту: 30 вересня 2020

Найменування замовника: Київське комунальне об’єднання зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень
міста "Київзеленбуд"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

03362123

Місцезнаходження замовника: 04053, Україна, м. Київ, Київ, вул. Кудрявська, 23

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код за ДК 021:2015 (CPV):
(45454000-4 - Реконструкція) «Реконструкція та
благоустрій парку «Орлятко» у Солом’янському
районі»

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт
чи надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013
код за ДК 021:2015
(CPV): (45454000-4 -
Реконструкція)
«Реконструкція та
благоустрій парку
«Орлятко» у
Солом’янському
районі»

ДК 021:2015:
45454000-4 —
Реконструкція

1 роб 02000, Україна,
Київська область,
м. Київ, парк
«Орлятко» у
Солом’янському
районі

до 31 грудня
2020

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)



Iнша подія Замовник протягом 5 робочих днів після
реєстрації даного Договору в ГУ ДКСУ у
м. Києві та отримання від головного
розпорядника бюджетних коштів надає
Підряднику на 2020 рік аванс на
придбання і постачання необхідних для
виконання робіт матеріалів,
конструкцій, виробів у розмірі ________, в
т.ч. ПДВ - 20% _____________ (до 30 %
вартості річного обсягу робіт) строком
на 3 (три) місяці у відповідності до
Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку
державного фінансування капітального
будівництва» від 27.12.2001 № 1764 та
Постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання здійснення
розпорядниками (одержувачами)
бюджетних коштів попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти» від
04.12.2019 № 1070. Придбання
необхідних для виконання робіт
матеріалів, конструкцій, виробів на суму
перерахованого авансу, повинно бути
підтверджено актами виконаних робіт за
формою № КБ-2в та довідкою КБ-3 або
іншими документами у термін, що не
перевищує 3-х (трьох) місяців з дати
перерахування авансу на рахунок
Підрядника. Після закінчення даного
терміну непідтверджені документально,
невикористані суми авансу Підрядник
зобов’язаний повернути Замовнику.

Аванс 5 Робочі 30

Виконання
робіт

Розрахунки за виконані роботи
здійснюються Замовником протягом 14
(чотирнадцяти) робочих днів після
підписання Сторонами актів виконаних
робіт та після надходження бюджетних
коштів від головного розпорядника
бюджетних коштів. Оплата виконаних
робіт проводиться або після прийняття
Замовником закінчених робіт (об’єкта
будівництва) або поетапно проміжними
платіжками в міру виконання робіт.

Пiсляоплата 14 Робочі 70

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

25 серпня 2020 17:10

Кількість учасників закупівлі: 3



Найменування
учасників
процедури закупівлі
(для юридичної
особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для
фізичної особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею
16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВ "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ
"АДАМАНТ"

18 150 873,59
UAH з ПДВ

17 699 999,98
UAH з ПДВ

Тендерна пропозиція не
відповідає вимогам тендерної
документації
Тендерна пропозиція учасника
не відповідає умовам технічної
специфікації та іншим вимогам

ТОВ МІСТОБУД-
ПРОЕКТ

18 601 600,97
UAH з ПДВ

17 699 999,99
UAH з ПДВ

Не надав забезпечення
тендерної пропозиці. Тендерна
пропозиція не відповідає
вимогам тендерної документації
Учасник не надав забезпечення
тендерної пропозиції,
забезпечення вимагалося
Замовником. Тендерна
пропозиція учасника не
відповідає умовам технічної
специфікації та іншим вимогам

ТОВ БК БУД АЛЬЯНС 18 433 564,76
UAH з ПДВ

18 433 564,76
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні закупівлі”

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

16.09.2020 17:35

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

28 вересня 2020

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

18 433 564,76 UAH (в тому числі ПДВ 3 072 260,79
UAH)



Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ БК БУД АЛЬЯНС

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

03061, Україна, Київська область, Київ, вул.
Шепелєва Миколи, буд. 6

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

КП УЗН Соломянського району

Ідентифікатор договору: 304/9

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


