

ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2020-09-14-000250-с

Дата договору/документа:	14 вересня 2020 00:00
Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):	90
Найменування замовника	Орган місцевого самоврядування Микуличинська сільська рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04354657
Місцезнаходження замовника:	78590, Україна, Івано-Франківська обл., село Микуличин, Яремчанська міська рада село Микуличин вулиця Грушевського 70
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:	ТзОВ "Зорі Карпат"
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	36164280
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:	78590, Україна, Івано-Франківська область, село Микуличин, вул. Грушевського 71
Вид предмета закупівлі:	Роботи

Назва предмета закупівлі:

Відновлення моста по вул. Кулика в с. Микуличин
Яремчанської міської ради Івано-Франківської
області пошкодженого стихією 21-23 червня 2020

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів, робіт чи послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Одиниця виміру	Ціна за одиницю
Відновлення моста по вул. Кулика в с. Микуличин Яремчанської міської ради Івано-Франківської області пошкодженого стихією 21-23 червня 2020	1 роб	78590, Україна, Івано-Франківська область, село Микуличин, вул. Грушевського, 70	з 14 вересня 2020 по 31 грудня 2020	роб	

Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг:

У відповідності до ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану» та Національного класифікатора ДК 019:2010 «Класифікатор надзвичайних ситуацій», зокрема п.3.1 НС- це порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою надзвичайною подією. Згідно експертного висновку Державної служби України з надзвичайних ситуацій №4-2020 від 30.06.2020 «Про рівень надзвичайної ситуації» складеного на підставі протоколу засідання Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій від 26.06.2020 р. №113-20, на території Івано-Франківської області у період з 12 по 24 червня 2020 року внаслідок ускладнення погодних умов, випадання значних опадів у вигляді дощу відбулися різкі підйоми рівнів води в басейнах річок, що призвело до ускладнення паводкової обстановки та виникнення надзвичайної ситуації. Надзвичайну ситуацію, що виникла у кількох областях України класифіковано як ситуацію природнього характеру державного рівня та, зокрема, у Івано-Франківській області як регіонального рівня. Згідно протоколу засідання Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій від 26.06.2020 р. №113-20 у Івано-Франківській області на території 15 районів (Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменицький, Тлумацький райони, Івано-Франківська та Яремчанська міські ради) нанесено збитків дорогам, береговим укріпленням, автомобільним мостам і пішохідним переходам, розмито береги річок, що знаходяться в т.ч. на балансі сільської ради та потребують проведення ремонтно-відновлюваних робіт. Відтак, надзвичайна ситуація на території області внаслідок негоди з 21 по 23 червня 2020 року вимагає вжиття негайних невідкладних заходів щодо усунення її наслідків. У межах фінансування з резервного фонду згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.07.2020 р. №811-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року» та на виконання Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природнього характеру регіонального рівня, пов'язаної з проливними дощами на території Івано-Франківської області від 25.06.2020 р. №4 «Про проведення робіт з ліквідації наслідків негоди» та згідно Протоколу засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №13 від 24.06.2020 р. та Протоколів засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № 33 від 16.07.2020 р. та 35 від 23.07.2020., а також згідно з проектно-кошторисною документацією та експертного звіту № ІФ/073-697-20/КІШ від 17.07.2020 року з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у червні 2020 року на території, зокрема, Яремчанської міської ради для здійснення першочергових (невідкладних) заходів, міське комунальне підприємство зобов'язане вжити відповідних заходів. Отже, внаслідок надзвичайної ситуації, що склалася в регіоні, що пов'язана з несприятливими погодними умовами, у Замовника існують усі передумови та невідкладна потреба провести ряд заходів на усунення наслідків надзвичайної ситуації, зокрема провести першочергові невідкладні заходи спрямовані на відновлення пішохідно-транспортних та залізобетонних мостів. З метою реалізації таких заходів є необхідність придбання робіт без застосування порядку проведення спрощених закупівель згідно п.3 ч.7 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015р. (в редакції Закону № 114-IX від 19 вересня 2019 року) «якщо існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають дотримання замовником строків для проведення спрощеної закупівлі.

Ціна договору: 245 610,00 UAH з ПДВ

Строк виконання договору: від 14 вересня 2020
до 31 грудня 2020

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Державний бюджет України		245610 UAH
--------------------------	--	------------

Ідентифікатор договору

UA-2020-09-14-000250-с-а1