

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-10-06-010947-a

Найменування замовника:	Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04014252
Місцезнаходження замовника:	58013, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 194а
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	ДСТУ БД.1.1-1:2013 – інші (код ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») «Капітальний ремонт вул. Будівельна, с. Берегомет Вижницького району Чернівецької області».

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДСТУ БД.1.1-1:2013 – інші (код ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») «Капітальний ремонт вул. Будівельна, с. Берегомет Вижницького району Чернівецької області».	ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь	1 роботи	59233, Україна, Чернівецька область, с. Берегомет, Вижницького району, вул. Будівельна	до 30 жовтня 2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Підряднику до початку робіт може надаватися аванс на придбання матеріалів, цей аванс не може перевищувати 30% вартості річного обсягу робіт. Аванс надається протягом семи робочих днів з дня отримання рахунку-фактури від Підрядника. Підрядник зобов'язаний використати аванс впродовж трьох місяців з дня надходження коштів на рахунок (але в будь-якому випадку до закінчення бюджетного року), надавши при цьому в зазначений термін акти приймання виконаних будівельних робіт. У випадку невикористання авансу протягом зазначеного терміну, кошти повернути на розрахунковий рахунок Замовника. Оплата авансу здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів на не бюджетні рахунки Підрядника відкриті в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником.	Аванс	7	Робочі	30
Виконання робіт	Замовник проводить платежі за фактично виконані роботи протягом семи робочих днів з дня отримання підписаної уповноваженими представниками сторін та завіреної печатками довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, відповідно до бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та виключно в межах фактичних надходжень коштів на рахунок фінансування об'єкту. Замовник не несе відповідальності за несвоєчасне проведення платежів при відсутності або несвоєчасності бюджетного фінансування та за затримку перерахування коштів органами Державної казначейської служби.	Післяоплата	7	Робочі	70

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		541563 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМЕРЕЧИНА"	41865404	58023, Україна, Чернівецька область, місто Чернівці, ВУЛИЦЯ РУСЬКА будинок 234Г +380959216728	541 478.40 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникнення обставин з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (наслідків бойових дій в умовах воєнного стану відповідно до актів Кабінету Міністрів України)

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

Внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області виділено кошти з резервного фонду державного бюджету для здійснення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У відповідності до ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану» та Національного класифікатора ДК 019:2010 «Класифікатор надзвичайних ситуацій», зокрема п. 3.1 НС- це порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою надзвичайною подією.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 р. № 1123-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 р. на території Чернівецької області» та Переліку витрат, пов'язаних із здійсненням заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року у Чернівецькій області погодженого Міністерством

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством фінансів України та затвердженого головою Чернівецької обласної державної адміністрації затверджено 18.09.2020 року визначено коло об'єктів, що потребують негайної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, серед яких зазначено: «Капітальний ремонт вул. Будівельна, с. Берегомет Вижицького району Чернівецької області». Розпорядженням обласної державної адміністрації від 30.09.2020 року №947-р «Про розподіл коштів, виділених з резервного фонду державного бюджету» Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної адміністрації доведено фінансування у розмірі 24 591,741 тис.грн. для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в області (в тому числі на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт вул. Будівельна, с. Берегомет Вижицького району Чернівецької області» передбачено 556,922 тис.грн.). Згідно Протоколу позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №46 від 25.09.2020 року вирішено дозволити замовникам використання коштів на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, виділених згідно розпорядження КМУ від 16.03.2020 року №1123-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області» у порядку проведення переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 3 частини 2 статті 40 Закону, у зв'язку з невідкладністю (першочерговістю) робіт (заходів) та неможливістю дотримання замовниками строків для проведення тендера до закінчення бюджетного періоду, що є обов'язковою умовою використання коштів відповідно до розпорядження КМУ. Негайність ліквідації наслідків пояснюється необхідністю термінового відновлення нормальних життєдіяльності населення, що унеможлиблює дотримання замовником строків для проведення процедури закупівлі (відкритих торгів). Крім того, за результатами наради Міністерства розвитку громад та територій України проведеної 01.10.2020 року за участю представників обласних державних адміністрацій щодо стану реалізації програми «Велике будівництво» було складено протокольне рішення що прискорення виконання робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території областей (в тому числі Чернівецької області) 12-24 червня 2020 року. Враховуючи зазначене вище та з метою забезпечення виконання робіт по даному об'єкту прийнято рішення провести закупівлю робіт по об'єкту ДСТУ БД.1.1-1:2013 - інші (код ДК 021:2015 - 45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») «Капітальний ремонт вул. Будівельна, с. Берегомет Вижицького району Чернівецької області» шляхом застосування переговорної процедури закупівлі з ТОВ «Смеречина», відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі».

Документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 р. № 1123-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 р. на території Чернівецької області»;
- Розпорядженням обласної державної адміністрації від 30.09.2020 року №947-р «Про розподіл коштів, виділених з резервного фонду державного бюджету»;
- Перелік витрат, пов'язаних із здійсненням заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року у Чернівецькій області, затверджений головою Чернівецької обласної державної адміністрації 18.09.2020 року;
- Протокол позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №46 від 25.09.2020 року;
- Протокольне рішення Міністерства розвитку громад та територій України від 01.10.2020 року;
- Експертний звіт №30903 від 16.09.2020 року;
- Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта.

