

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2020-10-12-005326-b

<b>Найменування замовника:</b>	ВП "Атоменергомаш" ДП "НАЕК "Енергоатом"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26444970
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	71503, Україна, Запорізька область, Енергодар, м. Енергодар, Запорізька обл., вул. Промислова, 52, а/с 306
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція трансформаторних підстанцій КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4 головного корпусу та трансформаторної підстанції КТП-5 блоку допоміжного цеху заводу нестандартного обладнання та трубопроводів ВП "Атоменергомаш", вул. Промислова, 17, м. Енергодар, Запорізька область. Реконструкція. Коригування

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція трансформаторних підстанцій КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4 головного корпусу та трансформаторної підстанції КТП-5 блоку допоміжного цеху заводу нестандартного обладнання та трубопроводів ВП "Атоменергомаш", вул. Промислова, 17, м. Енергодар, Запорізька область. Реконструкція. Коригування	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роб.	71503, Україна, Запорізька область, Енергодар, Промислова, 17	до 20 грудня 2020

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Замовник здійснює оплату виконаних робіт шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника протягом двох місяців після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати	Післяоплата	60	Календарні	100

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		281428.87 UAH

**Інформація про учасника (учасників):**

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМ - КОМПЛЕКС"	32870361	61140, Україна, Харківська область, Харків, Куликівська,2	281 428.87 UAH з ПДВ

**Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"**

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення

тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

**Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі**

При коригуванні проектно-кошторисної документації виникли додаткові роботи, які не були передбачені початковим проектом 20/136 а саме: влаштування металокаркасу, внутрішнього опорядження, заповнення прорізів, мурувальні роботи, а також демонтажні роботи. У зв'язку з чим було виконано коригування робочого проекту «Реконструкція трансформаторних підстанцій КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4, головного корпусу та трансформаторної підстанції КТП-5 блоку допоміжного цеху заводу нестандартного обладнання та трубопроводів ВП «Атоменергомаш», вул. Промислова, 17., м. Энергодар, Запорізька область. Реконструкція. Коригування». По відкоригованому робочому проекту було отримано позитивний експертний звіт № 00-0542-20/13 від 04.08.2020 відкоригованого робочого проекту «Реконструкція трансформаторних підстанцій КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4, головного корпусу та трансформаторної підстанції КТП-5 блоку допоміжного цеху заводу нестандартного обладнання та трубопроводів ВП «Атоменергомаш», вул. Промислова, 17., м. Энергодар, Запорізька область. Реконструкція. Коригування» (шифр) 20/68/НАЕК 20-143-01-20-01639. За результатами проведення відкритих торгів (оголошення № UA-2020-02-14-001454-с), був укладений договір № 20-143-01-20-01575 від 20.03.2020 року на виконання будівельних робіт з ТОВ «ТЕЛЕКОМ-КОМПЛЕКС». Вищезазначені додаткові роботи технічно пов'язані з роботами за укладеним договором які виконуються ТОВ «ТЕЛЕКОМ-КОМПЛЕКС». Вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного договору підряду № 20-143-01-20-01575 від 20.03.2020 року (вартість договору складає 3541771,38 грн. з ПДВ). Виходячи з вищевикладеного економічно вигідно укласти договір на проведення додаткових робіт з виконавцем основного договору, тоб-то з ТОВ «ТЕЛЕКОМ-КОМПЛЕКС». Наслідки, у разі якщо закупівля не відбудеться/буде перенесена на більш пізні строки: якщо закупівля не відбудеться, або буде перенесена на більш пізні строки це приведе до невиконання Припису ГУ ДСНС України № 8 від 10.04.2018; п. 39 План Заходів до наказу ВП АЕМ від 07.06.2018, № 212.