

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-10-12-009161-b

Найменування замовника:	Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40478970
Місцезнаходження замовника:	84320, Україна, Донецька область, Краматорськ, вул. Беляєва, 113
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	"Друга стадія проектування реконструкції з озелененням скверу по бул. Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової" (коригування).

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
"Друга стадія проектування реконструкції з озелененням скверу по бул. Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової" (коригування).	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 лот	84300, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, по бул. Машинобудівників	до 30 листопада 2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт		Післяоплата	7	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Місцевий бюджет		6152131 UAH
-----------------	--	-------------

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з якими (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВ "Автоінтерстрой"	33620522	84313, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. О.Тихого, буд.8 380958382531	6 152 131 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, що здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

У зв'язку з тим, що роботи на вищезазначеному об'єкті будівництва технічно та економічно пов'язані з головним (первинним) договором 13.05.2020 № 34.03-10/16 і без їх виконання не можливе повне завершення вищезазначеного об'єкту будівництва, визначена необхідність проведення переговорної процедури на закупівлю додаткових робіт по об'єкту будівництва: «Друга стадія проектування реконструкції з озелененням скверу по бул.Машинобудівників від вул. Дружби до вул. Паркової» - код національного класифікатора України ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція шляхом застосування переговорної процедури закупівлі з первинним виконавцем робіт - ТОВ «Автоінтерстрой» (ЄДРПОУ33620522). Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно ч. 2 ст. 40 Закону, зокрема, необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору. На підставі скоригованої проектно-кошторисної документації та Закону України «Про публічні закупівлі» необхідно внести зміни у договірні зобов'язання та виконати додаткові роботи підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю

«Автоінтерстрой» (ЄДРПОУ33620522). Проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали, через непередбачувані обставини, необхідними для виконання проекту технічно, економічно пов'язані з головним (первинним) договором, загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору та унеможлиблює виникнення суперечливих питань під час майбутньої експлуатації об'єкту. Виконання додаткових робіт призведе до приведення їх у відповідність до затвердженої проектно-кошторисної документації та підвищення якості робіт по об'єкту в цілому.