
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-11-30-005038-c

Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство
"Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04528442

Місцезнаходження замовника: 46002, Україна, Тернопільська область, Тернопіль,
Клінічна 1а

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Додаткові роботи «Капітальний
ремонт відділення відновного лікування №1 по вул.
Федьковича, 16 (корпусу А1)», Код ДК 021:2015:
45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.
Додаткові роботи
«Капітальний ремонт
відділення відновного
лікування №1 по вул.
Федьковича, 16
(корпусу А1)», Код ДК
021:2015: 45453000-7
Капітальний ремонт і
реставрація.

ДК 021:2015:
45453000-7 —
Капітальний ремонт і
реставрація

1 роботи Україна,
Відповідно до
документації

до 25 грудня
2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати, (%)

Виконання
робіт

джерело
фінансування - власні
кошти

Пiсляоплата 5 Банківські 100



Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Інше власні кошти 143637.14 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та
номер паспорта (для
фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ПП "Надра-
Тернопіль"

40694870 46000, Україна,
Тернопільська область,
Тернопіль,
вулЧернівецька 44 Б

++++++0352263746

143 637.14
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що
передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення
тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і
загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про
закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав,
що визначені згідно ч. 5 ст. 40 Закону, в тому числі така процедура може бути застосована якщо
після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі
додаткових аналогічних робіт у того самого учасника. Закупівля додаткових аналогічних робіт у
того самого учасника протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо
загальна вартість таких робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю,
укладеного за результатами проведення тендеру.
За результатами відкритих торгів (UA-2020-03-20-004065-b) між КНП «ТМДКЛ» та ПП "НАДРА-
ТЕРНОПІЛЬ" укладено договір 193 від 07.05.2020р., на проведення робіт «Капітальний ремонт



відділення відновного лікування №1 по вул. Федьковича, 16 (корпусу А1)» В процесі виконанні
робіт, виявлено ряд додаткових робіт, які не зазначені в початковому проекті. Без виконання
додаткових робіт і введення об’єкту в експлуатацію об’єкту є неможливим.


