

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-16-007624-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ М. КОСТЯНТИНІВКА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03096940
Місцезнаходження замовника:	85113, Україна, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європейська, буд. 17
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Технічний нагляд по об'єкту: «Капітальний ремонт дитячого інфекційного боксованого відділення КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки», вул. Європейська, 17, м. Костянтинівка, Донецька область (коригування)»
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:71240000-2: Архітектурні, інженерні та планувальні послуги

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Технічний нагляд по об'єкту: «Капітальний ремонт дитячого інфекційного боксованого відділення КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки», вул. Європейська, 17, м. Костянтинівка, Донецька область (коригування)»	ДК 021:2015:71240000-2 — Архітектурні, інженерні та планувальні послуги	1 послуга	85113, Україна, Донецька область, Костянтинівка, вул. Європейська, 17	до 31 травня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	У разі затримки бюджетного фінансування Замовника розрахунок за виконану роботу здійснюється протягом 10-ти банківських днів з дня підписання Сторонами акту виконаних робіт, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця за умови надходження відповідного фінансування.	Післяплата	10	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 8 307,70 грн. Обласний бюджет -57 039,46грн.	65347.16 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА"	39422626	84170, Україна, Донецька область, селище міського типу Билбасівка, ВУЛИЦЯ ЗАТИШНА будинок 6 А +380504772844	65 347.16 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

В ході виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт дитячого інфекційного боксованого відділення КНП «Інфекційна лікарня м. Костянтинівка», вул. Європейська, 17, м. Костянтинівка, Донецька область» виявлено, що для продовження робіт Підрядником, потрібно здійснити коригування проектно-кошторисної документації з зазначенням додаткових робіт, потреба в яких виникла під час виконання робіт по даному об'єкту.

Залучення до виконання підрядника, який вже виконував роботи з технічного нагляду вказаного об'єкту надає можливість забезпечити своєчасну передачу об'єкта в експлуатацію. У відповідності до преамбули Закону, що установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади, згідно положень Закону закупівля товарів, робіт або послуг може здійснюватися шляхом застосування однієї з процедур, що визначені згідно ст. 13 Закону. Законодавство України передбачає отримання повідомлення на виконання будівельних робіт, а у разі зміни особи яка здійснює технічний нагляд - відповідно внесення змін до нього, що призведе до тимчасового зупинення виконання робіт, що в свою чергу може призвести до пошкодження, псування, погіршення якісних та технічних показників Об'єкту. Разом з цим, проведення процедури закупівлі для робіт з технічного нагляду суттєво збільшить строки виконання робіт з виконання капітального ремонту майже на місяць, що також може вплинути на якість виконаних робіт. У відповідності до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.11.2016 року №3302-01/38216-06 у разі коли замовником було укладено договір на виконання робіт у ході виконання яких виникла необхідність у додатковій закупівлі, замовник може здійснити закупівлю таких робіт шляхом застосування переговорної процедури закупівлі за наявності підтверджених обставин та умов, передбачених пунктами 5 ч. 2 ст. 40 Закону

Вартість вже виконаних робіт за договором на здійснення функцій технічного нагляду № 118 від 23.09.2020р. - 156 058,59 грн., що становить 99% виконання. Вартість додаткових будівельних робіт складає 65 347,16 грн., що не перевищує 50% від вартості робіт з технічного нагляду основного договору.

Таким чином, додаткові роботи безпосередньо та технологічно пов'язані з роботами, які проводяться за договором на здійснення функцій технічного нагляду № 118 від 23.09.2020р. відповідно до пункту 5 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» із змінами від 19.09.2019 р. №114-IX та підпадають під дію переговорної процедури закупівлі внаслідок раніше укладеного договору за результатами проведення тендера.