

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-03-09-008773-с

Дата формування звіту: 19 липня 2021

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ комунального господарства Краматорської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	40477481
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	84313, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 23
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Послуги
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. Поточний ремонт тротуарів сел. Жовтневе (по вул. Михайла Горяйнова, вул. Володимира Івасюка, вул. Охтирська, вул. Михайла Вербицького, вул. Пилипа Орлика, вул. Петра Гайдамаки, вул. Ганни Тищенко, вул. Конституції України, вул. Миколи Древетняка, вул. Юрія Дрогобича) м. Краматорська Донецької області
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

Поточний ремонт тротуарів сел. Жовтневе (по вул. Михайла Горяйнова, вул. Володимира Івасюка, вул. Охтирська, вул. Михайла Вербицького, вул. Пилипа Орлика, вул. Петра Гайдамаки, вул. Ганни Тищенко, вул. Конституції України, вул. Миколи Древетняка, вул. Юрія Дрогобича) м. Краматорська Донецької області	ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь	3945 метр квадратний	84313, Україна, Донецька область, Краматорськ, тротуари селище Жовтневе	до 01 вересня 2021
---	---	----------------------	---	--------------------

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Замовник має право здійснювати попередню оплату робіт у розмірі до 30 відсотків від вартості робіт, згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 04 грудня 2019 року №1070. Підрядник зобов'язується використати і звітувати (с додаванням усіх необхідних документів) за отриманні кошти строком не більше 30 календарних днів.	Аванс	10	Банківські	30
Надання послуг	Оплата виконаних робіт може проводитись поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт і здійснення їх приймання-передавання з оформленням актів за формою КБ-2в та КБ-3.	Післяоплата	10	Банківські	70

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 09 березня 2021 14:50

**Кількість учасників закупівлі:** 5

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ "СТРОЙТЕХМОНТАЖ"	2 286 591,01 UAH з ПДВ	1 986 000,00 UAH з ПДВ	
ТОВ ПЕРША СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ	2 635 842,13 UAH з ПДВ	1 990 000,00 UAH з ПДВ	
Товариство з додатковою відповідальністю "Облдоррембуд"	2 267 499,60 UAH з ПДВ	2 239 890,00 UAH з ПДВ	
ТОВ "Строительная Компания Масштаб"	2 454 884,40 UAH з ПДВ	2 415 000,00 UAH з ПДВ	
ТОВ Данко	2 560 000,00 UAH з ПДВ	2 429 900,00 UAH з ПДВ	

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

Відсутня

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:**

У зв'язку з припиненням відділу комунального господарства Краматорської міської ради, в результаті реорганізації, шляхом злиття до Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради, та проведенням нової процедури закупівлі аналогічних послуг (процедура закупівлі UA-2021-05-25-002073-b), необхідно скасувати закупівлю UA-2021-03-09-008773-с.

**Дата укладення договору про закупівлю:**

Відсутні

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:**

Відсутні

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

Відсутні

<b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>	Відсутня
<b>Ідентифікатор договору:</b>	Відсутній
<b>Застосовані критерії оцінки:</b>	Ціна - 100%