

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2021-03-12-002935-a

<b>Найменування замовника:</b>	ВІКТОРІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03189831
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	20014, Україна, Черкаська область, с. Вікторівка, ВУЛИЦЯ І.Франка, будинок 3
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Послуги
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (ЛОТ 1: Поточний ремонт стін та дверних проємів приміщення столової Вікторівського психоневрологічного інтернату по вул. І.Франка 3 с. Вікторівка Христинівського району Черкаської області; ЛОТ 2: Поточний ремонт стелі та підлоги приміщення столової Вікторівського психоневрологічного інтернату по вул. І. Франка 3 с. Вікторівка, Христинівського району Черкаської області; ЛОТ 3: Поточний ремонт опалення та електрики приміщення столової Вікторівського психоневрологічного інтернату по вул. І.Франка 3 с. Вікторівка, Христинівського району Черкаської області). ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи

**ЛОТ 2 — ЛОТ 2: Поточний ремонт стелі та підлоги приміщення столової Вікторівського психоневрологічного інтернату по вул. І. Франка 3 с. Вікторівка, Христинівського району Черкаської області;**

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

ЛОТ 2: Поточний ремонт стелі та підлоги приміщення столової Вікторівського психоневрологічного інтернату по вул. І. Франка 3 с. Вікторівка, Христинівського району Черкаської області;	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 посл.	20014, Україна, Черкаська область, с. Вікторівка, І. Франка 3	до 31 грудня 2021
--	--	---------	---	-------------------

#### Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	замовник має право сплатити аванс	Аванс	15	Календарні	30
Надання послуг	Розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту підписання актів виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт за формами № КБ-2в, № КБ-3. Розрахунок за виконані роботи може здійснюється на умовах відстрочки платежу до 30 (тридцяти) банківських днів з моменту виконання послуг і на підставі підписаних Замовником і Підрядником актів виконаних робіт за формами № КБ-2в, № КБ-3.	Післяоплата	15	Календарні	70

#### Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	Кошти місцевого бюджету	287881.66 UAH

#### Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ПрАТ "БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 28"	32033676	18014, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, будинок 72 +380988557100	119 759.27 UAH з ПДВ