

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-03-25-005583-a

Дата формування звіту: 27 квітня 2021

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00100227
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська" з заміною масляних ТС110 кВ ВНС-3 (фаза С) та ШЗВ (фази А, В, С) на елегазові. Хмельницька область, Кам'янець- Подільський район, Пановецька сільська рада, комплекс будівель та споруд №1 (інв № 030166)» 45454000-4 Реконструкція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська" з заміною масляних ТС110 кВ ВНС-3 (фаза С) та ШЗВ (фази А, В, С) на елегазові. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Пановецька сільська рада, комплекс будівель та споруд №1 (інв № 030166)» 45454000-4 Реконструкція	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 роб.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Вид закупівлі:

Спрощена/Допорогова

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Перерахування попередньої оплати на виконання будівельних робіт, в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості будівельних робіт, протягом 25 банківських днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури. Перерахування попередньої оплати в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості устаткування (обладнання), протягом 25 банківських днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури.	Аванс	25	Банківські	20
Виконання робіт	Проміжних платежів за виконані будівельні роботи, після повного погашення Підрядником авансового платежу (на роботи), протягом 25 банківських днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць за формою № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3, з врахуванням суми отриманого авансу на виконання будівельних робіт, на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Остаточного розрахунку за устаткування (обладнання) протягом 25 банківських днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі змонтованого устаткування (обладнання), з врахуванням суми отриманого авансу за устаткування (обладнання), на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Розрахунки за проектні роботи проводяться, протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту, про належно виконані проектні роботи (за формою згідно з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013) та наданням Замовнику позитивного експертного висновку експертної організації (Експертний звіт), на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником.	Післяоплата	25	Банківські	80

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 25 березня 2021 13:23

Кількість учасників закупівлі: 3

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД"	1 750 000,00 UAH без ПДВ	1 529 000,00 UAH без ПДВ	Не розглядався
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСІСТЕМС"	1 845 956,88 UAH без ПДВ	1 529 166,00 UAH без ПДВ	Не розглядався
ТОВ "Електросервіс-Південь"	2 061 666,67 UAH без ПДВ	2 061 666,67 UAH без ПДВ	Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Відмінити закупівлю на закупівлю робіт: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція ПС 330 кВ «Кам'янець-Подільська» з заміною масляних ТС-110 кВ ВНС-3 (фаза С) та ШЗВ (фази А, В, С) на елегазові. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Пановецька сільська рада, комплекс будівель та споруд №1 (інв. №030166)» 45454000-4 Реконструкція» (номер тендеру в ЦБД ID. UA-2021-03-25-005583-а) відповідно до пункту 1 частини 1 статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг в редакції додатка 3 оголошення - «ОПИС ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ».

Дата укладення договору про закупівлю:	Відсутні
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	Відсутні
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%