

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-03-31-002065-с

Дата формування звіту: 13 червня 2022

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Служба автомобільних доріг у Черкаській області |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 05422303 |
| Місцезнаходження замовника: | 18006, Україна, Черкаська область, Черкаси, бульвар Шевченка, 389 |
| Вид предмета закупівлі: | Послуги |
| Назва предмета закупівлі: | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-03 Орадівка - Христинівка - Жашків - Корсунь-Шевченківський - Мошни на ділянці км 54+900-км 57+300, Черкаська область. ДК 021:2015: 45230000-8 |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|---|--|---|--|
| Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-03 Орадівка - Христинівка - Жашків - Корсунь-Шевченківський - Мошни на ділянці км 54+900-км 57+300, Черкаська область. ДК 021:2015: 45230000-8 | ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь | 1 послуга | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2022 |

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Дата подання заявки | Можлива попередня оплата за Договором, виходячи з вимог Постанови КМУ від 04 грудня 2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами та доповненнями). Розмір такої оплати не може перевищувати 30 відсотків від їх річної вартості, встановленого планом використання бюджетних коштів на строк не більше трьох місяців. Підрядник протягом трьох місяців з моменту надходження коштів зобов'язаний використати отримані кошти для надання послуг за Договором. Підтвердженням цільового використання отриманих коштів є підписаний Сторонами Акт виконаних робіт форми КБ-2в. У випадку, якщо протягом трьох місяців з моменту надходження коштів, Підрядник не надасть Замовнику підтвердження цільового використання отриманих коштів, отримана Підрядником сума попередньої оплати підлягає поверненню Замовнику протягом 5 (п'яти) банківських днів після спливу вказаного строку. За користування Підрядником коштами, наданими у якості попередньої оплати, у випадку їх несвоєчасного використання/повернення, Підрядник сплачує Замовнику 5% від суми несвоєчасно використаних/повернутих коштів за кожен день такої затримки. | Аванс | 90 | Календарні | 30 |
| Надання послуг | Оплата наданих послуг здійснюється протягом 30 (тридцяти) робочих днів після підписання форм КБ-2в, КБ-3, та за наявності відповідного бюджетного фінансування. | Післяоплата | 30 | Робочі | 70 |

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 31 березня 2021 13:09

Кількість учасників закупівлі: 8

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|--|---|---|--|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" | <p>—</p> | | <p>тендерна пропозиція учасника є такою, строк дії якої закінчився відповідно до висновку про результат моніторингу від 06.06.2022р. Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області зобов'язало Службу автомобільних доріг у Черкаській області здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом застосування норм частини першої статті 32 Закону. Враховуючи наведене, в рамках вжиття заходів щодо відміни торгів є доцільним відхилити пропозицію ТОВ «Ростдорстрой», як таку строк дії якої закінчився відповідно до абз.4 п 2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі».</p> |

| | | | |
|--|----------|--|--|
| <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШРБУ-48"</p> | <p>—</p> | | <p>тендерна пропозиція учасника є такою, строк дії якої закінчився Відповідно до висновку про результат моніторингу від 06.06.2022 р. Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області зобов'язало Службу автомобільних доріг у Черкаській області здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом застосування норм частини першої статті 32 Закону. Враховуючи наведене, в рамках вжиття заходів щодо відміни торгів є доцільним відхилити пропозицію ТОВ «ШРБУ-48», як таку строк дії якої закінчився відповідно до абз.4 п 2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі».</p> |
| <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОСТРАДА»</p> | <p>—</p> | | <p>тендерна пропозиція учасника є такою, строк дії якої закінчився Відповідно до висновку про результат моніторингу від 06.06.2022р. Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області зобов'язало Службу автомобільних доріг у Черкаській області здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом застосування норм частини першої статті 32 Закону. Враховуючи наведене, в рамках вжиття заходів щодо відміни торгів є доцільним відхилити пропозицію ТОВ «СП «Автострада», як таку строк дії якої закінчився відповідно до абз.4 п 2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі».</p> |

| | | | |
|--|----------|--|---|
| <p>КОНСОРЦІУМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДОРОЖНІЙ КОНСОРЦІУМ»</p> | <p>—</p> | | <p>тендерна пропозиція учасника є такою, строк дії якої закінчився Відповідно до висновку про результат моніторингу від 06.06.2022р. Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області зобов'язало Службу автомобільних доріг у Черкаській області здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом застосування норм частини першої статті 32 Закону. Враховуючи наведене, в рамках вжиття заходів щодо відміни торгів є доцільним відхилити пропозицію Консорціум «Всеукраїнський дорожній консорціум», як таку строк дії якої закінчився відповідно до абз.4 п 2 ч.1 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі».</p> |
|--|----------|--|---|

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Відсутня

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору:

Відсутній

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%