

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-04-06-003629-a

Найменування замовника:	Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02010669
Місцезнаходження замовника:	21018, Україна, Вінницька область, Вінниця, Пирогова, 56
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Капітальний ремонт вхідної групи для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до гуртожитку №4 по вул. Блока, 34 в м. Вінниця ВНМУ ім. М.І. Пирогова (коригування).

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт вхідної групи для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до гуртожитку №4 по вул. Блока, 34 в м. Вінниця ВНМУ ім. М.І. Пирогова (коригування).	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт		Післяоплата	30	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України	Спеціальний фонд	67863.6 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ПМП "АСВ"	13306700	21000, Україна, Вінницька область, Вінниця, Театральна +++0677439318	67 863.60 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі): 10 вересня 2020 року за результатами проведення процедури відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2020-09-10-001621-с), між ПРИВАТНИМ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "А.С.В." (надалі - Підрядник) та Вінницьким національним медичним університетом (надалі - Замовник) укладено Договір підряду № 26-10 К/20 (далі - Договір), предметом якого є «Капітальний ремонт вхідної групи для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до гуртожитку №4 по вул. Блока, 34 в м. Вінниця ВНМУ ім. М.І. Пирогова».

Під час виконання будівельних робіт з «Капітального ремонту вхідної групи для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до гуртожитку №4 по вул. Блока, 34

в м. Вінниця ВНМУ ім. М. І. Пирогова» виникли додаткові роботи, що не передбачені проектно – кошторисною документацією. Додаткові роботи виникли в зв'язку зі зміною окремих проектних рішень та фактичної ситуації яка склалась на будівельному майданчику під час виконання будівельних робіт:

- в зв'язку з фактичним станом основи та відсутністю повної інформації по будівельним складовим основи та їх стану;
- в зв'язку з нерівністю поверхні основи після демонтажних робіт, яку необхідно вирівняти для влаштування покриття з керамічної плитки;
- в зв'язку з зміною проектних рішень щодо розташування пандусу.

Учасником була надана інформація по ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме довідка про наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.