

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-04-21-002105-b

Дата формування звіту: 07 червня 2021

|  |   |
|--|---|
| <b>Найменування замовника:</b>               | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ<br>"УКРЕНЕРГО"  |
| <b>Категорія замовника:</b>                  | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній<br>або декількох окремих сферах господарювання  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b> | 00100227  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>           | 01032, Україна, Київська область, Київ, вул.<br>С.Петлюри, 25, м. Київ  |
| <b>Вид предмета закупівлі:</b>               | Роботи  |
| <b>Назва предмета закупівлі:</b>             | ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція теплового<br>пункту адмінбудинку НЕК "Укренерго" по вул.<br>Симона Петлюри, 25 (інв. № 942/1) 45454000-4<br>Реконструкція |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі   | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
| ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція теплового пункту адмінбудинку НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25 (інв. № 942/1) | ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція  | 1 роб.  | Україна, Відповідно до документації                                | до 30 жовтня 2021   |

**Вид закупівлі:** Спрощена/Допорогова

**Умови оплати:**

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

|                          |   |             |    |            |    |
|--------------------------|---|-------------|----|------------|----|
| Дата виставлення рахунку | Перерахування попередньої оплати в розмірі не більше 20 % (двадцяти відсотків) від вартості Обладнання, на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником.  | Аванс       | 25 | Банківські | 20 |
| Виконання робіт          | Подальшої оплати за Обладнання (після поставки Підрядником Обладнання на суму не менше сплаченого авансу) протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі Обладнання, з врахуванням суми Оплата за виконані будівельні роботи протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць за формою № КБ-2в (далі - Акт КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідка КБ-3). Оплата за виконані проектні роботи протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту, про належно виконані проектні роботи (за формою згідно з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013) та наданням Замовнику позитивного експертного висновку експертної організації (Експертний звіт). | Післяоплата | 25 | Банківські | 80 |

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 21 квітня 2021 15:38

**Кількість учасників закупівлі:** 3

| <b>Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)</b> | <b>Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)</b> | <b>Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону</b> | <b>Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону</b> |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

|   |                             |                             |   |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "САНТЕХ ЕНЕРГО" | 2 291 666,67<br>УАН без ПДВ | 2 291 666,67<br>УАН без ПДВ | Пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. Визнати пропозицію учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «САНТЕХ ЕНЕРГО» (43325851), відповідно до частини 13 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі», як таку, що не відповідає умовам, визначеним в Оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі. |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" | 2 490 000,00<br>УАН без ПДВ | 2 464 166,00<br>УАН без ПДВ |   |
| ТОВ "АВІС-ПРОМ"   | 2 505 833,00<br>УАН без ПДВ | 2 479 999,00<br>УАН без ПДВ | Не розглядався  |

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:** 20.05.2021 12:09

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Дата укладення договору про закупівлю:** 07 червня 2021

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:** 2 956 999,20 УАН (в тому числі ПДВ 492 833,20 УАН)

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ"

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** 01042, Україна, Київська область, Київ, вулиця Івана Кудрі, будинок 5

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):** Відсутня

**Ідентифікатор договору:** 01-202270-21

**Застосовані критерії оцінки:**

Ціна - 100%