
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-05-11-006154-a
Дата формування звіту: 27 травня 2021

Найменування замовника: Департамент регіонального розвитку Київської
обласної державної адміністрації

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

21467647

Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Юрія
Іллєнка, 40

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття
по вул. Зарічна від будинку №5 до будинку №19 в
с.Поправка Білоцерківського району Київської
області

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Капітальний ремонт
ділянки дорожнього
покриття по вул.
Зарічна від будинку
№5 до будинку №19 в
с.Поправка
Білоцерківського
району Київської
області

ДК 021:2015:
45453000-7 —
Капітальний ремонт і
реставрація

1 роботи 09181, Україна,
Київська
область, с.
Поправка, вул.
Зарічна від
будинку №5 до
будинку №19

до 31 грудня
2021

Вид закупівлі: Спрощена/Допорогова

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)



Виконання
робіт

Розрахунки проводяться шляхом
поетапної оплати Замовником по
факту виконаних робіт, при умові
надходження коштів з джерел
фінансування на даний Об’єкт на
умовах відтермінування платежу на
термін до 100 календарних днів.
Відповідно до пункту 151 постанови
Кабінету Міністрів України від
22.07.2020 року № 641 «Про
встановлення карантину та
запровадження посилених
протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2»
заборонено на період дії карантину
здійснення розпорядниками
(одержувачами) бюджетних коштів
попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти. Питання щодо
можливості перерахування авансу
може бути розглянуте лише в разі
внесення змін до відповідних
нормативно-правових актів
протягом терміну дії Договору. При
умові зняття карантинних
обмежень, відповідно до абзацу 2
п.19 Порядку державного
фінансування капітального
будівництва, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
України від 27.12.2001р. № 1764 та
згідно п.2 постанови Кабінету
Міністрів України від 04.12.2019 р.
№ 1070 Замовник може
перерахувати Підряднику аванс в
розмірі до 30% вартості річного
обсягу робіт, який спрямовується на
небюджетні рахунки, відкриті на
ім’я Підрядника в органах
Казначейства у встановленому
законодавством порядку, з
подальшим використанням
зазначених коштів виключно з таких
рахунків на цілі, визначені цим
Договором.

Аванс 100 Календарні 30

Виконання
робіт

Розрахунки проводяться шляхом
поетапної оплати Замовником по
факту виконаних робіт, при умові
надходження коштів з джерел
фінансування на даний Об’єкт на
умовах відтермінування платежу на
термін до 100 календарних днів.

Пiсляоплата 100 Календарні 70



Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

11 травня 2021 14:23

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність
і відповідність
установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним
критеріям згідно зі
статтею 16 Закону України
“Про публічні закупівлі”,
та наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АМК РЕМ-БУД"

1 289 287,13 UAH
з ПДВ

1 289 287,13
UAH з ПДВ

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

20.05.2021 10:23

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

27 травня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

1 289 287,13 UAH (в тому числі ПДВ 214 881,19
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМК РЕМ-БУД"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

07351, Україна, Київська область, Вишгородський
район, село Синяк, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 66

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: №72-21



Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


