
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-05-24-002952-a

Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство "Обласне
територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

21992649

Місцезнаходження замовника: 84307, Україна, Донецька область, КРАМАТОРСЬК,
вул. Олекси Тихого, 31

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 - 71240000-2 Архитектурні, інженерні
та планувальні послуги (Розробка (Коригування)
робочого проекту «Реконструкція радіологічного
відділення. Прибудова приміщень для розміщення
лінійного прискорювача до радіологічного
відділення КЛПУ «Міський онкологічний диспансер
м. Краматорськ»», розроблену у 2017 р. ПКД
«Реконструкція радіологічного відділення.
Прибудова приміщень для розміщення лінійного
прискорювача до радіологічного відділення КЛПУ
«Міський онкологічний диспансер м. Краматорськ»»

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:71240000-2: Архітектурні, інженерні та
планувальні послуги

Назва номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг



Розробка (Коригування)
робочого проекту
«Реконструкція
радіологічного
відділення. Прибудова
приміщень для
розміщення лінійного
прискорювача до
радіологічного відділення
КЛПУ «Міський
онкологічний диспансер
м. Краматорськ»»,
розроблену у 2017 р.
ПКД «Реконструкція
радіологічного
відділення. Прибудова
приміщень для
розміщення лінійного
прискорювача до
радіологічного відділення
КЛПУ «Міський
онкологічний диспансер
м. Краматорськ»»,

ДК 021:2015:
71240000-2 —
Архітектурні,
інженерні та
планувальні послуги

1 послуга Україна,
Відповідно до
документації

до 15 червня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати,
(%)

Надання послуг Пiсляоплата 10 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності
підприємства)

Кошти НСЗУ 120000 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів, виконавця
робіт чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код учасника в
ЄДР або реєстраційний номер
облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання
відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової
картки платника податків та
офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів, виконавця
робіт чи надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ТДВ "Інститут
"Стройремпроект"

04688536 84313, Україна, Донецька
область, м. Краматорськ, бул.
Машинобудівників, 30

+380626454070

120 000 UAH з
ПДВ



Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Необхідність захисту прав інтелектуальної власності

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Проектно-кошторисна документація «Розробка робочого проекту: «Реконструкція радіологічного
відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного прискорювача до радіологічного
відділення КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська» була розроблена ТДВ
«Інститут «Стройремпроект» згідно договору від 18.12.2017р. № 3629 Отриманий позитивний
висновок від 30.11.2018р. № 05-0153-18. Також згідно договору № 3700.20 від 20.10.2020р
виконано коригування проектно-кошторисної документації «Розробка робочого проекту:
«Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова приміщень для розміщення лінійного
прискорювача до радіологічного відділення КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м.
Краматорська» та отриманий позитивний висновок від 29.12.2020р. № 05-1139-20.
Заміна технічних рішень, які викликали необхідність проведення додаткових будівельних робіт,
не включених у початковий робочий проект, але які стали через непередбачувані обставини, а
саме:
- розробити проект на зовнішні мережі електропостачання від будівлі лінійного прискорювача до
існуючої трансформаторної підстанції №98 з урахуванням розміщення раніше запроектованої
прибудови до будівлі радіології;
- розробити проект на зовнішні мережі теплопостачання (у зоні благоустрою) від будівлі
лінійного прискорювача до теплової камери, що проектуються біля існуючої будівлі радіології;
- виконати коригування розділу ГП — улаштування автопроїзду до будівлі зі сторони Хірургічного
корпусу КНП "Міська лікарня №1" Краматорської міської ради та виключити з проекту автопроїзд
зі сторони будівлі Онкологічного корпусу на 110 ліжко-місць КМП "Міський онкологічний
диспансер м Краматорська";
- коригування системи опалення (заміна марки радіаторів опалення та обладнання ІТП);
- коригування мережі зовнішнього водопостачання (встановлення нового колодязя на вводі в
будівлю з монтажем аварійної запірної арматури);
- коригування електротехнічних рішень у зв’язку з новими будівельними завданнями від
постачальників обладнання (встановлення додаткових розеток та розміщення додаткового
обладнання);
- коригування локальної мережі інтернет;
Виготовлена коригована проектно-кошторисна документація є об’єктом авторського право у
відповідності до статті 8 Закону України «Про авторські та суміжні права». Статтею 33 Закону
України «Про авторські та суміжні права» передбачено, зокрема, що усі майнові права на
використання твору, які передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені.
Майнові права, не зазначені в авторському договорі як передані суб'єктом авторського права,
вважаються такими, що не передані, і зберігаються за ним. Згідно статті 440 ЦК України
майновими правами інтелектуальної власності на твір є зокрема право на використання твору.
Статтею 441 ЦК України визначено, що до використання твору належить, у тому чисті
переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни. Відповідно до ст.22 Закону України
«Про архітектурну діяльність» лише автор проекту за погодженням із замовником вносити в
межах містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки зміни до затвердженого
проекту. При цьому підрядник може виконувати робочу документацію для будівництва об'єкта
архітектури відповідно до затвердженого проекту за безпосередньою участю або під авторським
наглядом архітектора - автора проекту (Ст.24 Закону України «Про архітектурну діяльність»)
шляхом застосування переговорної процедури. Згідно ч. 3 ст. 1112 Цивільного Кодексу України
«Оригінал проекту, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому
майнові права інтелектуальної власності на цей проект залишаютьсяза його автором, а саме за
ТДВ «Інститут «Стройремпроект», якщо інше не встановлено договором». Автор може передати



свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи
частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право)
оформляється авторським договором. Використати об'єкт інтелектуальної власності без
отримання згоди особи, яка має виняткове "дозвільне" право, можна тільки в прямо обумовлених
законодавством випадках (ч. 3 ст. 426 ГКУ).
Зміна проектувальника (виконавця робіт) може призвести до несумісності, виникнення проблем
технічного характеру та порушення законодавства в будівництві, а саме Закону України «Про
архітектурну діяльність», Цивільного кодексу. Частиною 1 статті 40 Закону України «Про
публічні закупівлі» (далі – Закон) переговорна процедура закупівлі використовується замовником
як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення
переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками
процедури закупівлі. Згідно ч.2 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлю застосовується
замовником як виняток у разі якщо існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності,
якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним
суб’єктом господарювання.
Виходячи із зазначеного необхідно провести саме переговорну процедуру закупівлі робіт по
коригуванню робочої документації з отриманням позитивного звіту експертизи, відповідно до
вимог чинного законодавства.


