

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі
UA-2021-07-02-002587-a

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування замовника: | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 32402870 |
| Місцезнаходження замовника: | 04080, Україна, Київська область, Київ, вул. Кирилівська 85 |
| Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | Петров Станіслав, +380672455057, omzak@meregi.com |
| Вид предмета закупівлі: | Роботи |
| Назва предмета закупівлі: | Інженерні та будівельні роботи |

ЛОТ 1 — Інженерні та будівельні роботи

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Будівництво КТП-63кВА м. Залізне м. Торецька, Донецької області | ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи | 1 роб. | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2021 |
| Реконструкція електропостачання споживачів з установкою КТП с. Новгородське Донецької області | ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи | 1 роб. | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2021 |
| Модернізація ПС-6 кВ «Білозерська 4» | ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи | 1 роб. | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| Модернізація МТП-15 на КТП-15 м. Мирнограда, Покровського району, Донецької області | ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи | 1 роб. | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2021 |
| Технічне переоснащення ТП-19 м. Мирнограда, Покровського району, Донецької області | ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи | 1 роб. | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2021 |

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|
| Дата подання заявки | Авансовий платіж не більше 30% протягом 10 банківських днів з моменту направлення письмового повідомлення Замовника про готовність до початку виконання робіт | Аванс | 10 | Банківські | 30 |
| Виконання робіт | остаточний розрахунок за фактично виконані роботи у розмірі що не перевищує 70% від їх вартості Замовник здійснює на підставі підписаного Сторонами Акту приймання виконаних робіт після повного виконання Робіт, визначених «Календарним планом», протягом 90 банківських днів з моменту отримання позитивного експертного звіту щодо розгляду ПКД експертною організацією, яка відповідає критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері будівництва, та інформація про яку оприлюднена на офіційному сайті такого центрального органу виконавчої влади. | Післяплата | 90 | Банківські | 70 |

Очікувана вартість предмета закупівлі:

833 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 2154000 UAH |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 8 330,00 UAH |
| Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): | $PP = P / (1 + (F1 + F2 + \dots + Fn) / PV)$, де: PP - приведена ціна; P - ціна; F1...Fn - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником; PV - питома вага критерію "ціна" |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 19 липня 2021 17:00 |
| Мова тендерної пропозиції: | |
| Дата та час розкриття тендерних пропозицій: | 20 липня 2021 15:41 |
| Дата та час проведення електронного аукціону: | 20 липня 2021 15:18 |
| Умови надання забезпечення пропозицій учасників: | відповідно до Оголошення |
| Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: | 4165 UAH |
| Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: | відповідно до Оголошення |

ЛОТ 2 – Інженерні та будівельні роботи

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Будівництво другого вводу на ПС-6 кВ «105», від існуючої опори №33 ПЛ-6 кВ «Лесовская 110 - Шурф 4» №1 до ПС-6 кВ «105» | ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи | 1 роб. | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2021 |
| Технічне переоснащення КЛ-6кВ "Ларино - Вентствол 2" №1 | ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи | 1 роб. | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| Технічне переоснащення КЛ-6 кВ "Белозерська 3 - Белозерська 4" №2 | ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи | 1 роб. | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2021 |
| Технічне переоснащення ПЛ-6 кВ "Новгородівка-35 - 3 Новгородівська" №1 | ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи | 1 роб. | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2021 |
| Технічне переоснащення ПЛ-6 кВ "Новгородівка-35 - 3 Новгородівська" №2 | ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи | 1 роб. | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2021 |

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|
| Дата подання заявки | Авансовий платіж не більше 30% протягом 10 банківських днів з моменту направлення письмового повідомлення Замовника про готовність до початку виконання робіт | Аванс | 10 | Банківські | 30 |
| Виконання робіт | остаточний розрахунок за фактично виконані роботи у розмірі що не перевищує 70% від їх вартості Замовник здійснює на підставі підписаного Сторонами Акту приймання виконаних робіт після повного виконання Робіт, визначених «Календарним планом», протягом 90 банківських днів з моменту отримання позитивного експертного звіту щодо розгляду ПКД експертною організацією, яка відповідає критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері будівництва, та інформація про яку оприлюднена на офіційному сайті такого центрального органу виконавчої влади. | Післяплата | 90 | Банківські | 70 |

Очікувана вартість предмета закупівлі:

719 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|------|
|--------------------------------|------|------|

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | 2154000 UAH |
|------------------------------------------------------------------|-------------|

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 7 190,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): $PP = P / (1 + (F1 + F2 + \dots + Fn) / PV)$, де:
 PP - приведена ціна;
 P - ціна;
 F1...Fn - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником;
 PV - питома вага критерію "ціна"

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19 липня 2021 17:00

Мова тендерної пропозиції:

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 20 липня 2021 15:41

Дата та час проведення електронного аукціону: 20 липня 2021 12:07

Умови надання забезпечення пропозицій учасників: відповідно до Оголошення

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 3595 UAH

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відповідно до Оголошення

ЛОТ 3 – Інженерні та будівельні роботи

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Технічне переоснащення ПС-6 кВ «Новодружеская» | ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи | 1 роб. | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2021 |
| Технічне переоснащення ПС-6 кВ «Привольнянская» | ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи | 1 роб. | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2021 |

| | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| Технічне переоснащення ПС-6 кВ «Карбонит» | ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи | 1 роб. | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2021 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|
| Дата подання заявки | Авансовий платіж не більше 30% протягом 10 банківських днів з моменту направлення письмового повідомлення Замовника про готовність до початку виконання робіт | Аванс | 10 | Банківські | 30 |
| Виконання робіт | остаточний розрахунок за фактично виконані роботи у розмірі що не перевищує 70% від їх вартості Замовник здійснює на підставі підписаного Сторонами Акту приймання виконаних робіт після повного виконання Робіт, визначених «Календарним планом», протягом 90 банківських днів з моменту отримання позитивного експертного звіту щодо розгляду ПКД експертною організацією, яка відповідає критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері будівництва, та інформація про яку оприлюднена на офіційному сайті такого центрального органу виконавчої влади. | Післяплата | 90 | Банківські | 70 |

Очікувана вартість предмета закупівлі:

602 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 2154000 UAH |

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

6 020,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

$PP = P / (1 + (F1 + F2 + \dots + Fn) / PV)$, де:
PP - приведена ціна;
P - ціна;
F1...Fn - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником;
PV - питома вага критерію "ціна"

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

19 липня 2021 17:00

Мова тендерної пропозиції:

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

20 липня 2021 15:41

Дата та час проведення електронного аукціону:

20 липня 2021 11:45

Умови надання забезпечення пропозицій учасників:

відповідно до Оголошення

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:

3010 UAH

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

відповідно до Оголошення