
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-09-03-011024-c

Найменування замовника: ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

43876025

Місцезнаходження замовника: 25022, Україна, Кіровоградська область, м.
Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 32/29

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: "Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Побузької селищної ради за адресою:
селище Побузьке, вул. Шкільна, 8 Голованівського
району, Кіровоградської області (коригування)"

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

"Реконструкція
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Побузької селищної
ради за адресою:
селище Побузьке,
вул. Шкільна, 8
Голованівського
району,
Кіровоградської
області
(коригування)"

ДК 021:2015:
45454000-4 —
Реконструкція

1 роботи 26555, Україна,
Кіровоградська
область, селище
Побузьке, вул.
Шкільна, 8

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)



Виконання
робіт

Аванс виділяється на закупівлю
необхідних для використання
матеріалів, конструкцій, виробів
та виконання робіт і має бути
використаний впродовж трьох
місяців

Аванс 10 Календарні 30

Виконання
робіт

підставою для здійснення
розрахунків з Підрядником є
підписані сторонами акти
прийняття виконаних підрядних
робіт (типова форма № КБ-2в) та
довідка про вартість виконаних
підрядних робіт (типова форма
№ КБ-3), які складаються
Підрядником. З метою
забезпечення виконання вимог,
передбачених Порядком
обслуговування Державного
бюджету за видатками,
зазначені форми подаються
Замовнику не пізніше 25 числа
звітного місяця. Оплата за
виконані роботи (згідно з
типовою формою № КБ-2в)
здійснюється протягом 5
робочих днів.

Пiсляоплата 5 Робочі 70

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Місцевий бюджет Субвенції з інших місцевих бюджетів 8725767.6 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Ідентифікаційний код учасника
в ЄДР або реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні
переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають
відмітку у паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи надавача
послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БУД-КОНТРОЛЬ"

36098428 25004, Україна,
Кіровоградська область,
місто Кропивницький,
ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА
будинок 50

+380522378722

8 725 767.60
UAH з ПДВ



Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що
передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення
тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і
загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про
закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Згідно з ч. 1 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі використовується замовником як
виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення
переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками
процедури закупівлі.
Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав,
що визначені п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону:
- якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі
додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Закупівля додаткових
аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після
укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує
50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення
тендера.
Відповідно до п. 8 ч. 6 ст. 40 Закону повідомлення про намір укласти договір повинно містити в
тому числі обґрунтування застосування переговорної процедури:
Закупівля робіт згідно з предметом "Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Побузької селищної ради за адресою: селище Побузьке, вул. Шкільна, 8 Голованівського району,
Кіровоградської області (коригування)" - код національного класифікатора України ДК 021:2015
"Єдиний закупівельний словник" – ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція
(UA-2020-07-10-002970-c) була проведена у 2020 році (процедура – відкриті торги), договір
укладено 20.08.2020 р. на суму 19 634 302,80 грн., в т.ч. ПДВ з товариством з обмеженою
відповідальністю "БУД-КОНТРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 36098428). Замовником процедури відкритих
торгів було управління містобудування, архітектури та капітального будівництва Кіровоградської
обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 43504992). Департамент капітального
будівництва та інвестиційної діяльності Кіровоградської обласної державної адміністрації (код
ЄДРПОУ 43876025) є правонаступником первинного замовника торгів. Вартість робіт, що
планується закупити у учасника переговорної процедури складає 8 725 767,60 грн., в т.ч. ПДВ,
тобто сума не перевищує 50 відсотків ціни основного договору, при цьому додаткові роботи не
можна було передбачити раніше, що підтверджується дефектним актом від 01.09.2021 року, і
дані роботи не були включені до проектно-кошторисної документації. Вартість виконання робіт,
які є предметом даної закупівлі, знаходиться в межах загальної кошторисної вартості будівництва
даного об’єкта.


