

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2021-09-30-001770-a

<b>Найменування замовника:</b>	ПрАТ "Черкаське хімволокно"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00204033
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18013, Україна, Черкаська область, Черкаси, проспект Хіміків, 76
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Цегла вогнетривка
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Цегла пінодіатомова КПД-400	ДК 021:2015:44111100-2 — Цегла	1.9 т	18013, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, проспект Хіміків, 76	до 21 жовтня 2021
Цегла ХП-1-1	ДК 021:2015:44111100-2 — Цегла	1.2 т	18013, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, проспект Хіміків, 76	до 21 жовтня 2021
Цегла ША-I-5	ДК 021:2015:44111100-2 — Цегла	13.78 т	18013, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, проспект Хіміків, 76	до 21 жовтня 2021

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата Товару здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня прийняття Товару, що підтверджується підписаним Сторонами актом приймання-передачі Товару.	Післяоплата	30	Календарні	100

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		241975.2 UAH

**Інформація про учасника (учасників):**

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВ «РЕФРАКТОРИ ЕНЕРДЖИ ГРУП»	43764018	52070, Україна, Дніпропетровська область, с. Дороге, провулок Тютіна, 15-А, оф. 1  0673146804	241 975.20 UAH з ПДВ

**Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”**

Виникнення обставин з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (наслідків бойових дій в умовах воєнного стану відповідно до актів Кабінету Міністрів України)

**Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов**

### **застосування переговорної процедури закупівлі**

ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» є виробником та виконавцем житлово-комунальних послуг в розумінні Закону України від 24.06.2004 № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» (надалі – Закон). Частиною 3 статті 16 вищезазначеного Закону визначено, що житлово-комунальні послуги надаються споживачам безперебійно. Згідно затвердженого станційного графіку ремонтів основного обладнання Черкаської ТЕЦ з 01 вересня 2021 року котельний агрегат типу БКЗ 220 100гц станційний №5 було виведено в капітальний ремонт, який триватиме до початку опалювального сезону. Обсягом робіт капітального ремонту передбачено ремонт механізмів та вузлів котла, значну частину серед яких займають роботи по заміні змійовиків двох ступенів водяного економайзера та кубів II ступеня повітропідігрівника. Виконання даних робіт можливе лише за умови розбирання цегляної кладки конвективної шахти котла, крізь яку проходять труби водяного економайзера та роздільника потоку димових газів для доступу до кубів повітропідігрівника. Станом на сьогоднішній день демонтаж футерування виконано та ведуться роботи по заміні металевих конструкцій. Відповідно до затвердженого графіку ремонту котельного агрегату ст.№5 роботи по відновленню футерування конвективної шахти та топки котла повинні розпочатися 23 вересня 2021 року. Станом на сьогоднішній день на підприємстві відсутні вогнетривкі вироби, а саме: цегла КПД-400, цегла ХП-І-1, цегла ША-І-5. Через відсутність вогнетривкої цегли затримуються не лише роботи по обмурівці, а також і інші роботи, що мають бути виконані у технологічній послідовності. Враховуючи час, необхідний для виконання монтажних робіт котельний агрегат не буде введено в експлуатацію на невизначений термін. Відкриті торги на закупівлю цегли вогнетривкої, оголошені Замовником 20.08.21року (Ідентифікатор закупівлі UA-2021-08-20-000556-a), не відбулися 06.09.2021р через подання для участі менше двох тендерних пропозицій. За результатом повторно оголошених 06.09.2021р відкритих торгів (Ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-06-000234-b) тендер автоматично відмінено електронною системою закупівель 28.09.2021р у зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій. На підставі абзацу 2 пункту 3 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом прийнято рішення застосувати переговорну процедуру закупівлі у зв'язку з нагальною потребою у здійсненні закупівлі, через виникнення особливих економічних та соціальних обставин, а саме: дотримання графіку проведення ремонтів основного обладнання Черкаської ТЕЦ, забезпечення надійного безперебійного постачання населенню м. Черкаси гарячої води та своєчасного початку опалювального періоду, що унеможливорюють дотримання замовником строків для проведення тендера.