

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-11-16-010063-a

Дата формування звіту: 13 січня 2022

<b>Найменування замовника:</b>	Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	21467647
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04119, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 40
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Володимира Козака (II черга) в с. Мала Антонівка Білоцерківського району Київської області

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Володимира Козака (II черга) в с. Мала Антонівка Білоцерківського району Київської області	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	09138, Україна, Київська область, с. Мала Антонівка, вул. Володимира Козака (II черга)	до 31 грудня 2022

**Вид закупівлі:** Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Виконання робіт	<p>Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний Об'єкт на умовах відтермінування платежу на термін до 100 календарних днів. Відповідно до пункту 151 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» заборонено на період дії карантину здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. Питання щодо можливості перерахування авансу може бути розглянуте лише в разі внесення змін до відповідних нормативно-правових актів протягом терміну дії Договору. При умові зняття карантинних обмежень, відповідно до абзацу 2 п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. № 1764 та згідно п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 Замовник може перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті на ім'я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором.</p>	Аванс	100	Календарні	30
Виконання робіт	<p>Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний Об'єкт на умовах відтермінування платежу на термін до 100 календарних днів.</p>	Післяоплата	100	Календарні	70

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:**

16 листопада 2021 14:58

**Кількість учасників закупівлі:**

4

<b>Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)</b>	<b>Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)</b>	<b>Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону</b>	<b>Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону</b>
ТОВ Данко	3 877 000,00 UAH з ПДВ	3 877 000,00 UAH з ПДВ	Учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства Учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства
ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"	4 854 585,60 UAH з ПДВ	4 830 226,72 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "ДЕКС СІТІ"	4 857 347,54 UAH з ПДВ	4 832 000,00 UAH з ПДВ	Не розглядався
ТОВ "ПАРИТЕТ БЦ"	4 871 669,85 UAH з ПДВ	4 871 669,85 UAH з ПДВ	Не розглядався

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

24.12.2021 13:09

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:**

Відсутні

<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	12 січня 2022
<b>Сума, визначена в договорі про закупівлю:</b>	4 830 226,72 UAH (в тому числі ПДВ 805 037,78 UAH)
<b>Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ГРУПА"
<b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	09100, Україна, Київська область, місто Біла Церква, БУЛЬВАР МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12А, квартира 39
<b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>	Відсутня
<b>Ідентифікатор договору:</b>	№ 2-22
<b>Застосовані критерії оцінки:</b>	Ціна - 100%