
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-12-08-017369-c
Дата формування звіту: 25 січня 2022

Найменування замовника: Департамент житлово-комунального господарства
та будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

38598277

Місцезнаходження замовника: 49004, Україна, Дніпропетровська область, м.
Дніпро, пр. Олександра Поля, 2

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт мосту на км 16+939 автодороги
О041804 Вакулове - Лошкарівка - /Т-04-32/
Нікопольського району Дніпропетровської області

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт
чи надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Капітальний ремонт
мосту на км 16+939
автодороги О041804
Вакулове -
Лошкарівка -
/Т-04-32/
Нікопольського
району
Дніпропетровської
області

ДК 021:2015:
45230000-8 —
Будівництво
трубопроводів, ліній
зв’язку та
електропередач,
шосе, доріг,
аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання
поверхонь

1 роботи 53172, Україна,
Дніпропетровська
область,
Нікопольський
район, міст на км
16+939 автодороги
О041804 Вакулове -
Лошкарівка -
/Т-04-32/

до 24 грудня
2023

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)



Iнша
подія

Замовник, при надходженні бюджетних
коштів, перераховує Генеральному
підряднику на небюджетні рахунки
Генерального підрядника, відкриті на
його ім’я в органах Державної
казначейської служби у встановленому
законодавством порядку, попередню
оплату/аванс у розмірі не більше 30%
ціни річного обсягу Робіт за Договором,
протягом 90 календарних днів, з
моменту надходження бюджетних
коштів

Аванс 90 Календарні 30

Iнша
подія

Розрахунок за виконані Роботи
здійснюється Замовником шляхом
перерахування коштів на поточний
рахунок Генерального підрядника
протягом 10 календарних днів, на
підставі підписаних Сторонами та
уповноваженим представником
спеціалізованої організації, що здійснює
технічний нагляд за виконанням Робіт,
актів виконаних робіт та наданого ним
рахунку, по мірі надходження
бюджетних коштів на розрахункові
рахунки Замовника, але не пізніше 24
грудня поточного року

Пiсляоплата 10 Календарні 65

Iнша
подія

Проміжні платежі за виконані Роботи
здійснюються в межах не більше, як 95
відсотків їх загальної вартості за
договірною ціною. Кінцеві розрахунки
здійснюються у термін 14 календарних
днів після введення об’єкту в
експлуатацію відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України
від 13.04.2011 № 461 «Питання
прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів» (зі змінами), по
мірі надходження бюджетних коштів на
розрахункові рахунки Замовника

Пiсляоплата 14 Календарні 5

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

08 грудня 2021 16:43

Кількість учасників закупівлі: 2



Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної особи)
або прізвище,
ім’я, по батькові
(для фізичної
особи)

Ціна пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею
16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВ "ГРУПА
КОМПАНІЙ БІГ
СІТІ"

19 781 041,71 UAH
з ПДВ

19 781 041,71
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови, установлені
ст. 17 Закону України ”Про
публічні закупівлі”

ТОВ СК ДП БУД 20 150 000,00 UAH
з ПДВ

20 150 000,00
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

06.01.2022 14:13

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

25 січня 2022

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

19 781 041,71 UAH (в тому числі ПДВ 3 296 840,28
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ БІГ СІТІ"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

49072, Україна, Дніпропетровська область, місто
Дніпро, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 59

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

не планується залучення субпідрядної організації

Ідентифікатор договору: 2

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


