

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-12-14-002037-a

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25908960
Місцезнаходження замовника:	43020, Україна, Волинська область, Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 52Б
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Теремблече (на м. Бухарест) на ділянці км 63+822 - км 71+822, Волинська область. (Додаткові роботи)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Теремблече (на м. Бухарест) на ділянці км 63+822 - км 71+822, Волинська область. (Додаткові роботи)	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роб.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Виконання робіт	Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3). Замовник може здійснювати попередню оплату робіт у розмірі, який не перевищує 30% вартості будівництва, в межах виділених на фінансування робіт у поточному році коштів	Післяоплата	10	Календарні	100
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	------------	-----

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		43469247 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВ "Автомагістраль-Південь"	34252469	65058, Україна, Одеська область, Одеса, Романа Кармена	43 468 247 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

У процесі виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги за основним договором виявлено, що проектно-кошторисною документацією вищезазначеного об'єкту не повністю передбачено ряд робіт. Враховуючи коригування зведеного кошторисного розрахунку об'єкта будівництва, та його подальше затвердження наказом Служби № 2.1-6 ПКД від 13.12.2021 року про затвердження робочого проекту на капітальний ремонт вищезазначеної ділянки дороги, додаткові роботи є необхідними для досягнення єдиних технічних показників ремонту, технологічної нерозривності робіт на зазначеній ділянці автомобільної дороги, підвищення несучої спроможності, пропускної здатності важковагового транспорту та безпеки дорожнього руху. Також з метою забезпечення збільшення термінів служби асфальтобетонного покриття, безаварійного руху автотранспорту, комфортних умов для проживання громадян, будівлі яких прилягають до смуги відводу дороги на вищезазначеній ділянці дороги, необхідно провести додаткові роботи, передбачені корегованою проектною документацією.