

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-12-16-009553-b

Найменування замовника:	Головне управління ДПС у Вінницькій області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44069150
Місцезнаходження замовника:	21028, Україна, Вінницька область, Вінниця, Хмельницьке шосе, 7
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Реконструкція частини підвальних приміщень адміністративної будівлі по вул. Костянтина Василенка, 21 в м.Вінниця для облаштування архіву (додаткові роботи коригування 3)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Реконструкція частини підвальних приміщень адміністративної будівлі по вул. Костянтина Василенка, 21 в м.Вінниця для облаштування архіву (додаткові роботи коригування 3)	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роб	21027, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 21	до 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Виконання робіт	Замовник сплачує вартість прийнятих від Підрядника Робіт, на підставі рахунку та акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати (форма № КБ-3) не пізніше 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дня підписання цих документів Сторонами при наявності коштів на розрахунковому рахунку	Післяплата	14	Банківські	100
-----------------	---	------------	----	------------	-----

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		610399.2 УАН

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ПП "Техпробуд"	38830330	21029, Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Келецька, 130а, кв120 +380432556640	610 399.20 УАН з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

18.11.2019 року Головним управлінням ДПС у Вінницькій області завершено закупівлю за робіт «Реконструкція частини підвальних приміщень адміністративної будівлі по вул. Костянтина Василенка, 21 в м.Вінниця для облаштування архіву» (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) та укладено договір з ПП “Техпробуд” №18/11/19 (інформація оприлюднена в електронній системі за ідентифікатором закупівлі: UA-2019-10-11-003498-b.) на загальну суму 5 768 400,00 грн. В ході виконання робіт по об’єкту «Реконструкція частини підвальних приміщень адміністративної будівлі по вул. Костянтина Василенка, 21 в м. Вінниця для облаштування архіву» виникла необхідність у проведенні додаткових аналогічних робіт, виконання яких передбачено проектно-кошторисною документацією (зі змінами). Враховуючи те, що зазначені роботи технічно та економічно зв’язані з первинним договором, укладеним з ПП “Техпробуд” тому доцільно в якості виконавця робіт, обрати саме ПП “Техпробуд”, що дозволить:

- забезпечити сумісність матеріалів та дотримання технологічних правил виконання робіт (зазначені роботи виконати неперервним технологічним процесом силами і засобами підрядника, який виконував основні обсяги робіт);
- досягти якості виконаних робіт в цілому (враховуючи що, додаткові роботи є аналогічними та технологічно пов’язаними з основними роботами);
- підвищити ефективність гарантійних зобов’язань підрядної організації за виконані роботи в межах установленого гарантійного строку згідно з нормативно-правовими актами у сфері будівництва. Відповідно до внесених змін до Проектно-кошторисної документації (Коригування 3) (Форма №5 Загальний зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Реконструкція частини підвальних приміщень адміністративної будівлі по вул. Костянтина Василенка, 21 в м.Вінниця для облаштування архіву (додаткові роботи коригування 3)» від 16.12.2021, Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на архітектурно-будівельну частину Аміністративна будівля (Приміщення архіву), Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013 на пусконаладжувальні роботи контролю загазованості Аміністративна будівля (Приміщення архіву), Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014 на пусконаладжувальні роботи електрообладнання Аміністративна будівля (Приміщення архіву), Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015 на каналізацію Аміністративна будівля (Приміщення архіву), Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016 на пусконаладжувальні роботи електрообладнання Аміністративна будівля (Приміщення архіву), Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 на Відновлення тротару Відновлення тротуару), та Експертного звіту від 14.12.2021 №04-07-0361, загальна вартість додаткових робіт становить 610 399,20 грн. з ПДВ, що (з урахуванням Договору, на додаткові роботи, від 26.12.2019 №24/12/19, на суму 1 460 311,20 грн.) не перевищує 50 % вартості первинного договору. Враховуючи вищезазначене, є правові підстави для застосування переговорної процедури закупівлі додаткових аналогічних будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція частини підвальних приміщень адміністративної будівлі по вул. Костянтина Василенка, 21 в м.Вінниця для облаштування архіву» (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) з ПП “Техпробуд”, у відповідності до пункту 5 частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», тобто якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.