

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-12-17-004659-a

| | |
|--|--|
| Найменування замовника: | Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 03362123 |
| Місцезнаходження замовника: | 04053, Україна, м. Київ, Київ, вул. Кудрявська, 23 |
| Вид предмета закупівлі: | Роботи |
| Назва предмета закупівлі: | ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі» |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|--|--|---|--|---|
| ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі» | ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація | 1 роб | 02000, Україна, Київська область, м. Київ, парк «Сирецький» у Шевченківському районі | до 31 грудня 2021 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|
| Виконання робіт | Розрахунки за виконані Підрядником роботи здійснюються Замовником протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів після приймання робіт на підставі проміжних та/або кінцевих Актів приймання виконаних будівельних робіт та після надходження бюджетних коштів від головного розпорядника бюджетних коштів | Післяоплата | 14 | Банківські | 100 |
|-----------------|---|-------------|----|------------|-----|

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|---------------|
| Місцевий бюджет | | 313197.17 UAH |

Інформація про учасника (учасників):

| Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг | Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг | Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори | Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі |
|--|--|--|--|
| ТОВ «СІВІН ТРАНС» | 39535417 | 02139, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Курнатовського, буд. 2А, кв.143 +380445429166 | 313 197.17 UAH з ПДВ |

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

07 квітня 2021 року було оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі» (далі – Об'єкт). Переможцем визначено ТОВ «СІВІН ТРАНС» та укладено Договір № 145/5 від 27.05.2021 року. Для виконання Протоколу №2 від 16.12.2021 року виїзної наради по Об'єкту виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт для повноцінного функціонування парку. Зазначені види, матеріали та обсяги робіт передбачені у розробленому та погодженому «Робочому проекті по об'єкту: «Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі», та є аналогічними роботами відповідно до вищевказаного договору підяду. Також слід взяти до уваги заключний договір авторського нагляду з автором проекту (посилання на закупівлю у системі Prozorro: Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-01-009479-b «Авторський нагляд за будівництвом на об'єкті: «Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі». (Система відеоспостереження), відповідно до якого вносяться зміни до розробленого проекту з урахуванням необхідності завершення робіт та встановлення додаткового обладнання. Зазначені зміни та пропозиції, що відповідно відображені у журналі авторського нагляду, і є додатковими аналогічними роботами відповідно існуючого договору підяду. Частина робіт уже виконана і технічно пов'язана з роботами, які плануються, а саме: улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м. поблизу діючих кабелів, улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м. (перехід під з/д) поблизу діючих кабелів, улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350) крупність заповнювача 10-20 мм, встановлення виробів індивідуальних під обладнання. Додаткові роботи по влаштуванню підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м. поблизу діючих кабелів, улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м. (перехід під з/д) поблизу діючих кабелів, улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350) крупність заповнювача 10-20 мм, встановлення виробів індивідуальних під обладнання, направлені на повноцінне відновлення благоустрою парку та завершенням робіт по влаштуванню відеонагляду і є логічним завершальним етапом робіт з капітального ремонту парку та здачі готового об'єкта в експлуатацію. Окрім того, ТОВ «СІВІН ТРАНС» відповідно до Договору підряд № 145/5 від 27.05.2021 року несе гарантійні зобов'язання за виконані роботи, використані матеріали та технологію виконання робіт та зобов'язався усувати за власний рахунок виявлені дефекти і недоліки протягом 10-х років з моменту прийняття виконаних робіт. Проте у випадку залучення різних організацій до виконання робіт на Об'єкті, замовник робіт КО «Київзеленбуд» не матиме можливості вимагати гарантійних зобов'язань по якості здійснених робіт ТОВ «СІВІН ТРАНС», оскільки неможливо буде встановити істину причину виникнення виявлених пізніше дефектів або недоліків – дії ТОВ «СІВІН ТРАНС» як підрядника, чи дії інших організацій, які проводили земляні та інші роботи на цьому ж Об'єкті. Загальна вартість перелічених додаткових робіт не перевищує 50% вартості первинного Договору підяду №145/5 від 27.05.2021 року. Додаткові роботи входять до позитивного експертного звіту №14/008-01/21/А від 14 січня 2021 року. В процесі виконання своїх зобов'язань по зазначеному вище договору підяду ТОВ «СІВІН ТРАНС» вже виконана значна кількість робіт по благоустрою Об'єкту та роботи завершуються, тому замовлені додаткові обсяги робіт і матеріалів технічно є продовженням уже замовлених та розпочатих робіт і будуть здійснюватися на тому же Об'єкті та у безпосередній близькості до попередньо замовлених, а тому залучення до цих робіт одного підрядника гарантуватиме професійний підхід до вибору матеріалів та використання однакових технологій під час виконання цих робіт. Підстава: 1.Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 2459 від 26.11.2021 року; 2.Протокол №2 від 16.12.2021 року виїзної наради по об'єкту: «Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі»; 3.Протокол №3 від 17.12.2021 наради по об'єкту: «Капітальний ремонт благоустрою парку «Сирецький» у Шевченківському районі»; 4.Експертний звіт №14/008-01/21/А від 14 січня 2021 року. 5.Звернення від КП УЗН Шевченківського району №

077/236-1226 від 08.09.2021 року.