
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-01-12-006238-a
Дата формування звіту: 09 березня 2022

Найменування замовника: ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ТА
АРХІТЕКТУРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

36565276

Місцезнаходження замовника: 33028, Україна, Рівненська область, Рівне, майдан
Просвіти, 1

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: Будівництво дитячого садка по вул. Шкільна,14 в с.
Крупець Радивилівського району Рівненської області

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або
місце виконання
робіт чи надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Будівництво
дитячого садка по
вул. Шкільна,14 в с.
Крупець
Радивилівського
району Рівненської
області

ДК 021:2015:
45214000-0 —
Будівництво освітніх
та науково-дослідних
закладів

1 роб 35541, Україна,
Рівненська
область,
Радивилівський р-
н, с. Крупець, вул.
Шкільна, 14

до 26 грудня
2023

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)



Дата
подання
заявки

попередня оплата може
здійснюватися на строк не більше
трьох місяців в розмірі 30% вартості
річного обсягу робіт за чинним
Договором та протягом поточного
бюджетного періоду. Підрядник
використовує попередню оплату для
придбання і постачання необхідних
для виконання робіт матеріалів,
конструкцій, виробів за капітальними
видатками відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 04
грудня 2019 року № 1070 «Деякі
питання здійснення розпорядниками
(одержувачами) бюджетних коштів
попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти», Постанови
Кабінету Міністрів України від 22
липня 2020 року № 641 «Про
встановлення карантину та
запровадження посилених
протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
змінами). По закінченню
тримісячного строку невикористані
суми попередньої оплати
повертаються Замовнику (у разі,
коли строк повернення авансу
припадає на кінець грудня поточного
року, то невикористані протягом
трьох місяців суми попередньої
оплати повертаються Замовнику у
триденний термін, але не пізніше 25
грудня поточного року). Ненадання
авансу не може бути підставою для
невиконання договірних умов

Аванс 10 Банківські 30

Виконання
робіт

Розрахунки здійснюються за
фактично виконані роботи на
підставі актів форми № КБ-2в та
форми № КБ-3 згідно об’ємів
виконаних робіт, але не більше як
95% загальної вартості за договірною
ціною. У разі затримки бюджетного
фінансування розрахунок за виконані
роботи здійснюватиметься протягом
10-ти банківських днів з дати
отримання Замовником бюджетного
призначення та фінансування
закупівлі на свій розрахунковий
рахунок

Пiсляоплата 10 Банківські 65



Виконання
робіт

Остаточний розрахунок проводиться
після здачі об’єкта в експлуатацію. У
разі затримки бюджетного
фінансування розрахунок за виконані
роботи здійснюватиметься протягом
10-ти банківських днів з дати
отримання Замовником бюджетного
призначення та фінансування
закупівлі на свій розрахунковий
рахунок

Пiсляоплата 10 Банківські 5

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

12 січня 2022 18:20

Кількість учасників закупівлі: 3

Найменування
учасників
процедури закупівлі
(для юридичної
особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для
фізичної особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею
16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Комфорт-Еко"

56 140 637,55
UAH з ПДВ

56 140 637,55
UAH з ПДВ

Учасником процедури закупівлі
не виправлено інформацію в
документах, протягом 24 годин
Учасником процедури закупівлі
не виправлено інформацію в
документах, протягом 24 годин,
що подані ним у своїй тендерній
пропозиції

ТОВ РЕНОМЕ-
ЄВРОБУД

56 842 034,29
UAH з ПДВ

56 842 034,29
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

ТОВ ВОЛТЕКС-БУД 57 081 938,24
UAH з ПДВ

57 081 938,24
UAH з ПДВ

Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

23.02.2022 15:45



Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

09 березня 2022

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

56 842 034,29 UAH (в тому числі ПДВ 9 473 672,38
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ РЕНОМЕ-ЄВРОБУД

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

33022, Україна, Рівненська область, Рівне,
Костромська, 25

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

не буде залучати до надання послуг субпідрядника
(субпідрядників) в обсязі не менше ніж 20 відсотків
від вартості договору про закупівлю

Ідентифікатор договору: 16

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


