

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-01-21-003003-a

Дата формування звіту: 04 червня 2022

<b>Найменування замовника:</b>	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25903424
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	93400, Україна, Луганська область, Северодонецьк, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 70
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	«Капітальний ремонт мосту на км 55+207 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт «Танюшівка» - Старобільськ - Бахмут у Луганській області».

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
«Капітальний ремонт мосту на км 55+207 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт «Танюшівка» - Старобільськ - Бахмут у Луганській області».	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роб	93400, Україна, Луганська область, Северодонецьк, Гагаріна б.70	до 31 грудня 2022

**Вид закупівлі:** Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Дата подання заявки	Відповідно до постанови КМУ від 17.02.2021 р. № 122 «Деякі питання дорожнього господарства» із змінами та доповненнями та Наказу Державного Агентства Автомобільних Доріг України від 23.02.2021 р. № 87/05-02 із змінами та доповненнями Замовник, до початку виконання робіт (послуг), може прийняти рішення про здійснення попередньої оплати Підряднику у розмірі до 30% від вартості річного обсягу робіт, виходячи із доведених розпорядником коштів лімітів.	Аванс	10	Робочі	30
Виконання робіт	Замовник здійснює розрахунки з Підрядником за надані послуги на підставі "Актив приймання виконаних будівельних робіт" (форма № КБ-2в) та "Довідок про вартість виконаних будівельних робіт" (форма № КБ-3)	Післяплата	10	Робочі	70

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 21 січня 2022 15:39

**Кількість учасників закупівлі:** 4

<b>Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)</b>	<b>Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)</b>	<b>Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону</b>	<b>Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону</b>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО-164"	46 404 404,00 UAH з ПДВ	46 068 351,00 UAH з ПДВ	Не розглядався

ТОВ "УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ"	46 400 274,33 UAH з ПДВ	46 400 274,33 UAH з ПДВ	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕРЕС ПОСТАЧ"	46 402 093,00 UAH з ПДВ	46 402 093,00 UAH з ПДВ	Не розглядався
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СМП-17"	46 404 649,33 UAH з ПДВ	46 404 649,33 UAH з ПДВ	Не розглядався

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:**

Відсутня

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:**

В ході проведення Закупівлі встановлено наступні обставини непереробної сили, зокрема надзвичайні, незворотні та об'єктивні обставини для Замовника, що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, а саме військова агресія російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України №64/2022 Про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року затвердженого Законом України Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 2102-IX від 24 лютого 2022 року, зі змінами, що унеможливають виконання норм Закону. Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 32 Закону Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереробної сили. Враховуючи викладене Закупівля (Капітальний ремонт мосту на км 55+207 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт «Танюшівка» - Старобільськ - Бахмут у Луганській області повинна бути визнаною такою, що не відбулась.

**Дата укладення договору про закупівлю:**

Відсутні

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:**

Відсутні

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

Відсутні

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:**

Відсутні

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):** Відсутня

**Ідентифікатор договору:** Відсутній

**Застосовані критерії оцінки:** Ціна - 100%