

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-02-02-002981-a

Дата формування звіту: 25 березня 2022

<b>Найменування замовника:</b>	ДП "НАЕК "Енергоатом" ВП ЮУАЕС
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	20915546
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01032, Україна, Київська область, Київ, Вул. Назарівська, 3
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	код CPV 45454000-4 по ДК 021:2015 - Реконструкція (Енергоблок № 3. Реконструкція КРП-6 кВ систем безпеки, в частині заміни секції 3BV реакторного відділення). (РПЗ: 4.1)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
код CPV 45454000-4 по ДК 021:2015 - Реконструкція (Енергоблок № 3. Реконструкція КРП-6 кВ систем безпеки, в частині заміни секції 3BV реакторного відділення)	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 роб	55001, Україна, Миколаївська область, Южноукраїнськ, ВП ЮУАЕС, Промзона. Строк виконання робіт: початок робіт - 15.03.2022 року, згідно затвердженого графіка ППР - 2022 енергоблоку №3, закінчення робіт - 30.06.2022 року. Термін виконання робіт може бути відкоригований з урахуванням фактичних дат початку ППР енергоблоку № 3 та закінчення ППР енергоблоку № 3.	від 15 березня 2022 до 30 червня 2022

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	виконання зобов'язань Замовника за Договором забезпечується авансом. Сума авансу становить 50% від вартості закупівлі (обсягу виконання робіт та постачання матеріалів). Орієнтовний термін здійснення попередньої оплати (авансування): через 15 днів після укладання договору. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, складену на підставі актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В протягом 45 банківських днів. Підрядчик складає акти виконаних робіт у відповідності до визначеного в пункті 1 договору коду згідно ДКПП».	Аванс	15	Календарні	50
Виконання робіт	виконання зобов'язань Замовника за Договором забезпечується авансом. Сума авансу становить 50% від вартості закупівлі (обсягу виконання робіт та постачання матеріалів). Орієнтовний термін здійснення попередньої оплати (авансування): через 15 днів після укладання договору. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, складену на підставі актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В протягом 45 банківських днів. Підрядчик складає акти виконаних робіт у відповідності до визначеного в пункті 1 договору коду згідно ДКПП».	Післяоплата	45	Банківські	50

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 02 лютого 2022 17:09

**Кількість учасників закупівлі:** 2

<b>Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)</b>	<b>Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)</b>	<b>Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону</b>	<b>Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону</b>
ТОВ Атоммонтажсервіс	28 321 315,92 UAH без ПДВ	28 321 315,92 UAH без ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ Енергопромбуд	28 385 162,01 UAH без ПДВ	28 385 162,01 UAH без ПДВ	Не розглядався

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:** 25.02.2022 12:04

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** Визнати відкриті торги такими, що не відбулися на закупівлю робіт - код CPV 45454000-4 по ДК 021:2015 - Реконструкція (Енергоблок № 3. Реконструкція КРП-6 кВ систем безпеки, в частині заміни секції 3BV реакторного відділення), РПЗ-2022 - 4.1 (UA-P-2022-01-10-001111-a), згідно статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили, а саме з воєнним станом, який діє на території України.

**Дата укладення договору про закупівлю:** Відсутні

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:** Відсутні

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):**

ТОВ КНМП "Електропівденмонтаж"

**Ідентифікатор договору:**

Відсутній

**Застосовані критерії оцінки:**

Ціна - 70%

Нецінові критерії - 30%