
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-02-11-014761-b
Дата формування звіту: 31 травня 2022

Найменування замовника: СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛЬВІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

25253009

Місцезнаходження замовника: 79053, Україна, Львівська область, місто Львів,
ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 54

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: Реконструкція шляхопроводу на км 436+861
автомобільної дороги загального користування
державного значення Н-09 Мукачево – Рахів –
Богородчани – Івано – Франківськ – Рогатин – Бібрка
– Львів, Львівська область (ДК 021:2015: 45454000-4
– Реконструкція)

Назва номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Реконструкція
шляхопроводу на км
436+861 автомобільної
дороги загального
користування
державного значення
Н-09 Мукачево – Рахів –
Богородчани – Івано –
Франківськ – Рогатин –
Бібрка – Львів, Львівська
область (ДК 021:2015:
45454000-4 –
Реконструкція)

ДК 021:2015:
45454000-4 —
Реконструкція

1 роботи Україна,
Відповідно до
документації

до 31 грудня
2023

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:



Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Виконання
робіт

Замовник здійснює оплату за
виконані роботи в межах виділених
бюджетних асигнувань та
фактичного надходження бюджетних
коштів на підставі Звіту про
виконання робіт за контрактом на
об’єкті будівництва за період
(місяць/рік), Підсумкового звіту про
вартість виконаних робіт за
контрактом на об’єкті будівництва за
період та Акту здавання – приймання
виконаних будівельних робіт, які
наведено у додатках 38, 39 та 40
Настанови з визначення вартості
будівництва, підписаних Сторонами.
Здача до оплати виконаних робіт
може проводитись подекадно.
Неподання Підрядником хоча б однієї
з форм: Звіту про виконання робіт за
контрактом на об’єкті будівництва за
період (місяць/рік), Підсумкового
звіту про вартість виконаних робіт за
контрактом на об’єкті будівництва за
період та Акту здавання-приймання
виконаних будівельних робіт, які
наведено у додатках 38, 39 та 40
Настанови з визначення вартості
будівництва, є підставою для їх
повернення Підряднику. Замовник
може провести з дозволу Головного
розпорядника бюджетних коштів
попередню оплату (аванс) в розмірі
до 30 відсотків річної вартості робіт
на строк не більше як три місяці.
Замовник подає на оплату в органи
Державного казначейства виконані
роботи протягом 5 (п’яти)
банківських днів з моменту
надходження бюджетних коштів.

Пiсляоплата 5 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

11 лютого 2022 20:32

Кількість учасників закупівлі: 0

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна пропозицій
учасника до початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у разі
застосування
переговорної
процедури закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і відповідність
установленим законодавством вимогам
документів, що підтверджують
відповідність учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність обставин,
установлених статтею 17 цього Закону



Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

Відсутня

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Керуючись статтями 14, 14-1 Закону України "Про
торгово-промислові палати в Україні", Листом
Торгово-промислової палати України від 28.02.2022
№2024/02.0-7.1, Указом Президента України від
24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану
в Україні", Указом Президента України від
14.03.2022 №133/2022 «Про продовження строку дії
воєнного стану в Україні» та Указом Президента
України від 18.04.2022 №259/2022 «Про
продовження строку дії воєнного стану в Україні»
виникла необхідність визнати тендер на закупівлю
таким, що не відбувся відповідно до п.1 ч.5 ст.32
Закону України "Про публічні закупівлі", оскільки
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок
дії непереборної сили.

Дата укладення договору про
закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: Відсутній

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


