

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2022-04-26-000793-a

**Найменування замовника:** Департамент капітального будівництва  
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

**Категорія замовника:** Орган державної влади, місцевого самоврядування  
або правоохоронний орган

**Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:** 04011650

**Місцезнаходження замовника:** 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро,  
вул. Старокозацька, 34

**Вид предмета закупівлі:** Роботи

**Назва предмета закупівлі:** Реконструкція частини існуючих приміщень для  
встановлення лінійного прискорювача в  
радіологічному корпусі КЗ "Клінічний онкологічний  
диспансер" ДОР", за адресою: вул. Космічна, 21, м.  
Дніпро (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Реконструкція частини існуючих приміщень для встановлення лінійного прискорювача в радіологічному корпусі КЗ "Клінічний онкологічний диспансер" ДОР", за адресою: вул. Космічна, 21, м. Дніпро (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 роботи	49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космічна, 21	до 30 грудня 2022

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами), та з урахуванням обмежень визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами) і відповідно до Положення про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються в поточному бюджетному періоді 2022 року, затвердженого наказом Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 04.01.2022 р. №2-ОД.	Аванс	10	Робочі	30
Виконання робіт	Розрахунки за виконані роботи проводяться після надходження коштів з бюджету на розрахунковий рахунок Замовника для фінансування зазначених робіт та будуть здійснюватися на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 та рахунку на оплату робіт; проміжними платежами в міру виконання робіт.	Післяоплата	10	Робочі	70

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	Обласний бюджет	2547093.6 УАН

**Інформація про учасника (учасників):**

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"	24257784	84511, Україна, Донецька область, місто Бахмут(з), вул.Садова будинок 135  +380500860353	2 547 093.60 УАН з ПДВ

**Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”**

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

**Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі**

По об'єкту «Реконструкція частини існуючих приміщень для встановлення лінійного прискорювача в радіологічному корпусі КЗ "Клінічний онкологічний диспансер" ДОР», за адресою: вул. Космічна, 21, м. Дніпро (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)» будівельно-монтажні роботи здійснювалися з 2021 року.

16 серпня 2021 року за результатами процедури відкритих торгів між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Ремонтна компанія «ІЗОЛ» було укладено Договір на виконання робіт з реконструкції частини існуючих приміщень для встановлення лінійного прискорювача в радіологічному корпусі КЗ "Клінічний онкологічний диспансер" ДОР», за адресою: вул. Космічна, 21, м. Дніпро. Однак, у ході виконання робіт за Договором виникли додаткові будівельно - монтажні роботи не передбачені проектом з реконструкція частини існуючих приміщень.

З метою виконання вимог статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» Департамент звернувся до автора проекту з реконструкція частини існуючих приміщень - ФОП Склярова

Ганна Миколаївна, який згідно з чинним законодавством здійснює авторський нагляд за реконструкцією зазначеного об'єкту, щодо підтвердження наявності умов застосування Департаментом переговорної процедури закупівлі робіт по об'єкту «Реконструкція частини існуючих приміщень для встановлення лінійного прискорювача в радіологічному корпусі КЗ "Клінічний онкологічний диспансер" ДОР», за адресою: вул. Космічна, 21, м. Дніпро (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)» для об'єктивного документального підтвердження її застосування.

Висновком ФОП Склярова Ганна Миколаївна № 210422/1 від 21.04.2022 р. підтверджено наявність умов застосування Департаментом переговорної процедури закупівлі робіт по об'єкту «Реконструкція частини існуючих приміщень для встановлення лінійного прискорювача в радіологічному корпусі КЗ "Клінічний онкологічний диспансер" ДОР», за адресою: вул. Космічна, 21, м. Дніпро (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)» та зазначено, що у Департамента капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації мають місце передумови для прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме п.5 «якщо після укладання договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами тендеру. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладання договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера» та підтверджує наявність умов для застосування Департаментом переговорної процедури закупівлі робіт «Реконструкція частини існуючих приміщень для встановлення лінійного прискорювача в радіологічному корпусі КЗ "Клінічний онкологічний диспансер" ДОР», за адресою: вул. Космічна, 21, м. Дніпро (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)», як виняток у ТОВ «Ремонтна компанія «ІЗОЛ» та неможливості застосування іншої, конкурентної процедури закупівлі.

На даний час загальний обсяг виконання робіт по об'єкту становить 80 відсотків готовності. Генеральним підрядником забезпечено виконання майже повного комплексу загальнобудівельних робіт.

Відкоригований проект було надано на розгляд та підтвердження до ТОВ «ДН-Консалтинг», за результатами чого 12 квітня 2022 року було отримано позитивний експертний звіт № 05-50-22. Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги експертний звіт від 12.04.2022 р. № 05-50-22 ТОВ «ДН-Консалтинг» та висновок ФОП Склярова Ганна Миколаївна № 210422/1 від 21.04.2022 р. вбачається можливим здійснити закупівлю зазначених робіт, як виняток у ТОВ «Ремонтна компанія «ІЗОЛ» шляхом обрання переговорної процедури закупівлі, на підставі частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме п.5 : «якщо після укладання договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами тендеру. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладання договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера».

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

- експертний звіт від 12.04.2022 р. № 05-50-22 ТОВ «ДН-Консалтинг»;
- висновок ФОП Склярова Ганна Миколаївна № 210422/1 від 21.04.2022 р.