
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-08-16-001321-a
Дата формування звіту: 23 вересня 2022

Найменування замовника: ДП "НАЕК "Енергоатом" ВП ЮУАЕС

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

20915546

Місцезнаходження замовника: 01032, Україна, Київська область, Київ, Вул.
Назарівська, 3

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: CPV 42130000-9 по ДК 021:2015 - Арматура
трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні
пристрої (ЗІП до арматури). (РПЗ 9.306)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна:
крани, вентилі, клапани та подібні пристрої

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів
або обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Кільце пазове поз.313
до пневматичного
поршневого приводу
ZD 420/60х19FS крес.
№ Е 7989
(ТТ.0.0902.0270
поз.313 крес.
ЕА-25205 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



Пристрій скребковий
поз.341 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 420/60х19FS крес.
№ Е 7989
(ТТ.0.0902.0270
поз.341 крес.
ЕА-24846 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.324 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 380/70х280 крес.№
Е 8928. Ju
(ТТ.0.0902.0270
поз.324 крес.
ЕА-25227 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце пазове поз.328
до пневматичного
поршневого приводу
ZD 380/70х280 крес.№
Е 8928. Ju
(ТТ.0.0902.0270
поз.328 крес.
ЕА-25212 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце пазове поз.307
до пневматичного
поршневого приводу
ZD 420/60х19FS крес.
№ Е 7989
(ТТ.0.0902.0270
поз.307 крес.
ЕА-25185 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



Пристрій скребковий
поз. 303 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 420/60х19FS крес.
№ Е 7989
(ТТ.0.0902.0270
поз.303 крес.
ЕА-25187 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Пристрій скребковий
поз.303 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 150/30х10FS
крес.№ Е 7986
(ТТ.0.0902.0270
поз.303 крес.
ЕА-16200 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце шліцеве
поз.307 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 150/30х10FS
крес.№ Е 7986
(ТТ.0.0902.0270
поз.307 крес.
ЕА-16271 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.310 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 150/30х10FS
крес.№ Е 7986
(ТТ.0.0902.0270
поз.310 крес.
ЕА-16311 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



Кільце шліцеве
поз.313 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 150/30х10FS
крес.№ Е 7986
(ТТ.0.0902.0270
поз.313 крес.
ЕА-16302 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.317 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 150/30х10FS
крес.№ Е 7986
(ТТ.0.0902.0270
поз.317 крес.
ЕА-25218 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Пристрій скребковий
поз.341 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 150/30х10FS
крес.№ Е 7986
(ТТ.0.0902.0270
поз.341 крес.
ЕА-16215 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце пазове поз.307
до пневматичного
поршневого приводу
ZD 380/70х280 крес.№
Е 8928. Ju
(ТТ.0.0902.0270
поз.307 крес.
ЕА-25184 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



Пристрій скребковий
поз.303 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 380/70х280 крес.№
Е 8928. Ju
(ТТ.0.0902.0270
поз.303 крес.
ЕА-25186 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.317 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 420/60х19FS крес.
№ Е 7989
(ТТ.0.0902.0270
поз.317 крес.
ЕА-25226 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Пристрій скребковий
поз.303 до
пневматичного
поршневого приводу
400/60х19 FS крес. №
Е 7988
(ТТ.0.0902.0270
поз.303 крес.
ЕА-25187 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце пазове поз.307
до пневматичного
поршневого приводу
400/60х19 FS крес. №
Е 7988
(ТТ.0.0902.0270
поз.307 крес.
ЕА-25185 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



Кільце пазове поз.313
до пневматичного
поршневого приводу
400/60х19 FS крес. №
Е 7988
(ТТ.0.0902.0270
поз.313 крес.
ЕА-25204 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.317 до
пневматичного
поршневого приводу
400/60х19 FS крес. №
Е 7988
(ТТ.0.0902.0270
поз.317 крес.
ЕА-25225 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Пристрій скребковий
поз.341 до
пневматичного
поршневого приводу
400/60х19 FS крес. №
Е 7988
(ТТ.0.0902.0270
поз.341 крес.
ЕА-24846 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

1 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце пазове поз.313
до пневматичного
поршневого приводу
ZD 380/70х280 крес.№
Е 8928. Ju
(ТТ.0.0902.0270
поз.313 крес.
ЕА-35601 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

2 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



Кільце О-образне
поз.310 до
пневматичного
поршневого приводу
400/60х19 FS крес. №
Е 7988
(ТТ.0.0902.0270
поз.310 крес.
ЕА-25213 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

2 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.317 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 380/70х280 крес.№
Е 8928. Ju
(ТТ.0.0902.0270
поз.317 крес.
ЕА-25224 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

2 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.310 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 380/70х280 крес.№
Е 8928. Ju
(ТТ.0.0902.0270
поз.310 крес.
ЕА-25213 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

2 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне поз.
310 до пневматичного
поршневого приводу
ZD 420/60х19FS крес.
№ Е 7989
(ТТ.0.0902.0270
поз.310 крес.
ЕА-25213 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

2 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



Кільце пазове поз.7
до пневматичного
поршневого приводу
ZD 190/45х44FS
крес.№ МВ-Е 7953
(ТТ.0.0902.0270 поз.7
крес.ЕА-16283
матеріал Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

3 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце пазове поз.13
до пневматичного
поршневого приводу
ZD 190/45х44FS
крес.№ МВ-Е 7953
(ТТ.0.0902.0270
поз.13 крес.ЕА-16304
матеріал Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

3 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.10 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 190/45х44FS
крес.№ МВ-Е 7953
(ТТ.0.0902.0270
поз.10 крес.ЕА-16318
матеріал Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

3 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.17 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 190/45х44FS
крес.№ МВ-Е 7953
(ТТ.0.0902.0270
поз.17 крес.ЕА-25220
матеріал Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

3 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



Пристрій скребковий
поз.3 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 190/45х44FS
крес.№ МВ-Е 7953
(ТТ.0.0902.0270 поз.3
крес.ЕА-16234
матеріал Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

3 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Пристрій скребковий
поз.41 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 190/45х44FS
крес.№ МВ-Е 7953
(ТТ.0.0902.0270
поз.41 крес.ЕА-16234
матеріал Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

3 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце шліцеве кільце
поз.307 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 400/60х19 крес. №
Е 7992
(ТТ.0.0902.0270
поз.307 крес.
ЕА-25185 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

3 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Пристрій скребковий
поз.303 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 400/60х19 крес. №
Е 7992
(ТТ.0.0902.0270
поз.303 крес.
ЕА-25187 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

3 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



Пристрій скребковий
поз. 303 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 400/50х11FS крес.
№ Е 7990
(ТТ.0.0902.0270
поз.303 крес.
ЕА-16235 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.317 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 400/50х11FS крес.
№ Е 7990
(ТТ.0.0902.0270 поз.
317 крес. ЕА-25225
матеріал Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце пазове поз.307
до пневматичного
поршневого приводу
ZD 400/50х11FS крес.
№ Е 7990
(ТТ.0.0902.0270
Поз.307 крес.
ЕА-16284 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце пазове поз.313
до пневматичного
поршневого приводу
ZD 400/50х11FS крес.
№ Е 7990
(ТТ.0.0902.0270
Поз.313 крес.
ЕА-25204 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



Пристрій скребковий
поз.341 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 400/50х11FS крес.
№ Е 7990
(ТТ.0.0902.0270
Поз.341 крес.
ЕА-24846 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Пристрій скребковий
поз.3 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 100/35х30FS
крес.№ МВ-Е 8945
(ТТ.0.0902.0270 поз.3
крес. ЕА-16215
матеріал Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце пазове поз.7
до пневматичного
поршневого приводу
ZD 100/35х30FS
крес.№ МВ-Е 8945
(ТТ.0.0902.0270 поз.7
крес. ЕА-16272
матеріал Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.10 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 100/35х30FS
крес.№ МВ-Е 8945
(ТТ.0.0902.0270
поз.10 крес. ЕА-16314
матеріал Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



Кільце пазове поз.13
до пневматичного
поршневого приводу
ZD 100/35х30FS
крес.№ МВ-Е 8945
(ТТ.0.0902.0270
поз.13 крес. ЕА-33668
матеріал Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.17 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 100/35х30FS
крес.№ МВ-Е 8945
(ТТ.0.0902.0270
поз.17 крес. ЕА-25200
матеріал Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Пристрій скребковий
поз.41 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 100/35х30FS
крес.№ МВ-Е 8945
(ТТ.0.0902.0270
поз.41 крес. ЕА-16215
матеріал Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Пристрій скребковий
поз.303 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 380/50х15FS
крес.№ Е 7987
(ТТ.0.0902.0270
поз.303 крес.
ЕА-16235 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



Кільце пазове поз.307
до пневматичного
поршневого приводу
ZD 380/50х15FS
крес.№ Е 7987
(ТТ.0.0902.0270
поз.307 крес.
ЕА-16284 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце пазове поз.313
до пневматичного
поршневого приводу
ZD 380/50х15FS
крес.№ Е 7987
(ТТ.0.0902.0270
поз.313 крес.
ЕА-35601 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Пристрій скребковий
поз.341 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 380/50х15FS
крес.№ Е 7987
(ТТ.0.0902.0270
поз.341 крес.
ЕА-24846 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.317 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 380/50х15FS
крес.№ Е 7987
(ТТ.0.0902.0270
поз.317 крес.
ЕА-25224 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

4 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



Кільце О-образне
поз.310 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 400/60х19 крес. №
Е 7992
(ТТ.0.0902.0270
поз.310 крес.
ЕА-25213 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

6 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце шліцеве
поз.313 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 400/60х19 крес. №
Е 7992
(ТТ.0.0902.0270
поз.313 крес.
ЕА-25204 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

6 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.317 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 400/60х19 крес. №
Е 7992
(ТТ.0.0902.0270
поз.317 крес.
ЕА-25225 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

6 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Скребковий пристрій
поз.341 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 100/30х12FS
крес.№ Е 7985
(ТТ.0.0902.0270
поз.341 крес.
ЕА-16200 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

6 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



Шліцеве кільце
поз.307 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 100/30х12FS
крес.№ Е 7985
(ТТ.0.0902.0270
поз.307 крес.
ЕА-16271 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

6 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Скребковий пристрій
поз.303 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 100/30х12FS
крес.№ Е 7985
(ТТ.0.0902.0270
поз.303 крес.
ЕА-16200 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

6 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

О-образне кільце
поз.317 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 100/30х12FS
крес.№ Е 7985
(ТТ.0.0902.0270
поз.317 крес.
ЕА-25200 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

6 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Шліцеве кільце
поз.313 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 100/30х12FS
крес.№ Е 7985
(ТТ.0.0902.0270
поз.313 крес.
ЕА-33668 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

6 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022



О-образне кільце
поз.310 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 100/30х12FS
крес.№ Е 7985
(ТТ.0.0902.0270
поз.310 крес.
ЕА-16310 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

6 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне поз.
310 до пневматичного
поршневого приводу
ZD 400/50х11FS крес.
№ Е 7990
(ТТ.0.0902.0270
Поз.310 крес.
ЕА-25214 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

8 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Кільце О-образне
поз.310 до
пневматичного
поршневого приводу
ZD 380/50х15FS
крес.№ Е 7987
(ТТ.0.0902.0270
поз.310 крес.
ЕА-24847 матеріал
Viton)

ДК 021:2015:
42132000-3 —
Частини кранів та
клапанів

8 штуки 55000, Україна,
Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, ВП
ПАЕС., Строк поставки
товарів: з дати
публікації договору в
системі ProZorro, але не
пізніше 30.09.2022 або
останній день дії
режиму воєнного стану
в Україні, залежно від
того, що настане
раніше.

до 30
вересня
2022

Вид закупівлі: Спрощена/Допорогова

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати, (%)

Поставка
товару

Умови оплати: протягом
120 робочих днів після
постачання ТМЦ.

Пiсляоплата 120 Робочі 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

16 серпня 2022 10:06



Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність
і відповідність
установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним
критеріям згідно зі
статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ТОВ "НВП "АТЕН" 2 476 050,00 UAH
без ПДВ

2 400 000,00
UAH без ПДВ

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВІКТАН ГРУП"

2 490 544,00 UAH
без ПДВ

2 465 544,00
UAH без ПДВ

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

12.09.2022 15:32

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

23 вересня 2022

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

2 958 652,80 UAH (в тому числі ПДВ 493 108,80
UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТАН ГРУП"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

49044, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро,
вулиця Шевченка, будинок 59

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня



Ідентифікатор договору: 53-123-13-22-07732

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


