

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-09-19-007771-a

Дата формування звіту: 30 вересня 2022

Найменування замовника:	Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20588716
Місцезнаходження замовника:	07300, Україна, Київська область, Вишгород, м. Вишгород
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	(ДК 021:2015, код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Виконання генпідрядних робіт з завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС для філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Виконання генпідрядних робіт з завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС для філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго».	ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт	1 роботи	60232, Україна, Чернівецька область, Дністровський район, с. Василівка, вул. Центральна, 71, філія «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»	до 31 грудня 2026

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Дата виставлення рахунку	Замовник може перераховувати Генпідряднику авансовий платіж у розмірі до 80 % від розрахункової загальної вартості будівельних матеріалів, необхідних для виконання Будівельних робіт, передбачених відповідною Програмою робіт та окремо до 80 % від розрахункової загальної вартості Виробів, передбачених відповідною Програмою поставки виробів протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання від Генпідрядника відповідного рахунку-фактури.	Аванс	30	Календарні	23
Дата виставлення рахунку	Для закупівлі Обладнання Замовник може перераховувати Генпідряднику окремі авансові платежі у розмірі до 80 % від вартості такого Обладнання. Розмір авансових платежів, необхідних для придбання Генпідрядником Обладнання, попередньо узгоджуються Сторонами в Програмах поставки обладнання. Авансові платежі для придбання Обладнання сплачуються Замовником протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання від Генпідрядника відповідного рахунку-фактури.	Аванс	30	Календарні	3

Інша подія	Остаточний розрахунок за виконані Будівельні роботи на загальну суму, що розраховується як вартість виконаних Будівельних робіт за вирахуванням раніше сплачених відповідних авансових платежів на придбання будівельних матеріалів, які використані при виконанні цих Будівельних робіт (далі - Остаточна сума № 1): перший етап — у розмірі 80 % від Остаточної суми № 1 Замовник здійснює протягом 45 (сорока п'яти) банківських днів з дати підписання сторонами відповідного Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і Довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма № КБ-3) на підставі виставленого Генпідрядником рахунку-фактури. Остаточний розрахунок за поставлені Вироби на загальну суму, що розраховується як вартість поставлених Виробів за вирахуванням раніше сплачених відповідних авансових платежів (далі - Остаточна сума № 2): перший етап — у розмірі 80 % від Остаточної суми № 2 Замовник здійснює протягом 45 (сорока п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі Виробів та видаткової накладної, на підставі виставленого Генпідрядником рахунку-фактури. Остаточний розрахунок за поставлене Обладнання на загальну суму, що розраховується як вартість поставленого Обладнання за вирахуванням раніше сплачених відповідних авансових платежів (далі - Остаточна сума № 3): перший етап — у розмірі 80 % від Остаточної суми № 3 Замовник здійснює протягом 45 (сорока п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі Обладнання та видаткової накладної, на підставі виставленого Генпідрядником рахунку-фактури.	Післяоплата	45	Банківські	59
------------	--	-------------	----	------------	----

Інша подія	Остаточний розрахунок за виконані Будівельні роботи на загальну суму, що розраховується як вартість виконаних Будівельних робіт за вирахуванням раніше сплачених відповідних авансових платежів на придбання будівельних матеріалів, які використані при виконанні цих Будівельних робіт (далі - Остаточна сума № 1): другий етап — оплата у розмірі 20 % від Остаточної суми № 1 Замовник здійснює протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з моменту реєстрації Генпідрядником належним чином оформленої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до вимог Податкового кодексу України, на підставі виставленого Генпідрядником рахунку-фактури, але не раніше оплати першого етапу. Остаточний розрахунок за поставлені Вироби на загальну суму, що розраховується як вартість поставлених Виробів за вирахуванням раніше сплачених відповідних авансових платежів (далі - Остаточна сума № 2): другий етап — оплата у розмірі 20 % від Остаточної суми № 2 Замовник здійснює на підставі виставленого Генпідрядником рахунку-фактури протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з моменту реєстрації Генпідрядником належним чином оформленої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до вимог Податкового кодексу України, але не раніше оплати першого етапу. Остаточний розрахунок за поставлене Обладнання на загальну суму, що розраховується як вартість поставленого Обладнання за вирахуванням раніше сплачених відповідних авансових платежів (далі - Остаточна сума № 3): другий етап — оплата у розмірі 20 % від Остаточної суми № 3 Замовник здійснює на підставі виставленого Генпідрядником рахунку-фактури протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з моменту реєстрації Генпідрядником належним чином оформленої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до вимог Податкового кодексу України, але не раніше оплати першого етапу.	Післяоплата	15	Банківські	15
------------	---	-------------	----	------------	----

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 19 вересня 2022 15:56

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
Консорціум «Науково-виробниче об'єднання «Укргідроенергобуд»	6 696 657 188,60 UAH з ПДВ	6 696 657 188,60 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації.

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 19.09.2022 15:56

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 30 вересня 2022

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 6 696 657 188,60 UAH (в тому числі ПДВ 1 116 109 531,43 UAH)

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Консорціум «Науково-виробниче об'єднання «Укргідроенергобуд»

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 04112, Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8, офіс 14

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: 01/2022-K