

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів  
UA-2024-02-12-013188-a

<b>Найменування замовника:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00131529
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	89412, Україна, Закарпатська область, Ужгородський р-н, село Оноківці, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, будинок 57
<b>Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:</b>	Наталія Плавайко, +380312619861, vspz2@zakarpat.energy
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Капітальний ремонт будівель закритих трансформаторних підстанцій

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт ЗТП-32 м. Мукачево	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-326 смт. Чинадієво	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-278 смт. Чинадієво	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-40 с. Нижні ворота	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Капітальний ремонт ЗТП-129 с. Балажер	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-40г м. Берегово	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-104г м. Берегово	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-74г м. Берегово	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-97 м. Мукачево	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-150 с. Поляна	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-255 с.Бакта	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-203 м.Хуст	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-204 м.Хуст	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-206 м.Хуст	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-20 с.Шаланки	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-385 смт.Королево	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Капітальний ремонт ЗТП-19 м. Виноградів	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-202 м.Хуст	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-50 с.Репинне	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-78 смт.Вилок	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-21 м.Виноградів	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-344 м. Іршава	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-388 с.Заріччя	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-100 с.Кричево	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-203 м.Рахів	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-34 с.Добрянське	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-436 с.Нижня Апша	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-134 смт.Дубове	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

Капітальний ремонт ЗТП-230 смт.В.Бичків	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024
Капітальний ремонт ЗТП-352 м.Рахів	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2024

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	5	Календарні	20
Виконання робіт		Післяоплата	5	Календарні	80

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 13 900 000,00 UAH

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 69 500,00 UAH

**Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 20 лютого 2024 09:00

**Мова тендерної пропозиції:** українська

**Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):** 0,00 UAH

**Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):** відсутній

**Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** 20 лютого 2024 09:00

**Дата та час проведення електронного аукціону:** відсутній

**Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:** відсутні

**Розмір та умови надання  
забезпечення виконання договору  
про закупівлю:**

Забезпечення виконання договору про закупівлю становить 2 % від загальної вартості договору у формі застави грошових коштів на рахунку замовника. Учасник-переможець повинен внести не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: 1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю; 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей; 4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів із дня настання зазначених обставин.