

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-11-04-010764-a

Дата формування звіту: 16 грудня 2024

Найменування замовника:	Державне спеціалізоване підприємство "Центральне підприємство з поводженням з радіоактивними відходами"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37197102
Місцезнаходження замовника:	07270, Україна, Київська область, Чорнобиль, вул. КІРОВА, буд. 52
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Додаткові роботи по об'єкту: «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Буряківка» на території комплексу виробництв «Вектор» у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Коригування. І черга будівництва» [За кодом CPV за ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи]

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Додаткові роботи по об'єкту: «Реконструкція ПС 110/10 кВ «Буряківка» на території комплексу виробництв «Вектор» у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Коригування. І черга будівництва» [За кодом CPV за ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи]	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 робота	07270, Україна, Київська область, Чорнобиль, вул. КІРОВА, буд. 52	до 30 червня 2025

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Розрахунки між Сторонами проводяться протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами актів здавання-приймання виконаних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за результатами виконання окремих етапів у відповідності до календарного плану виконання робіт.	Післяоплата	20	Банківські	70
Дата подання заявки	За наявності коштів на розрахунковому рахунку та за письмовою заявкою Підрядника Замовник може здійснювати аванс (попередню оплату) Підряднику в розмірі не більше 30 % вартості річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців відповідно до Постанови КМУ від 27 грудня 2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами) та Постанови КМУ від 4 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами).	Аванс	20	Банківські	30

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

04 листопада 2024 15:19

Кількість учасників закупівлі:

2

<p>Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)</p>	<p>Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)</p>	<p>Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону</p>	<p>Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону</p>
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ КАНТРИНВЕСТБУД"</p>	<p>11 207 512,00 UAH з ПДВ</p>	<p>11 105 352,00 UAH з ПДВ</p>	<p>Не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей Учасник не виправив виявлені замовником невідповідності в інформації та/або документах, а саме: не надав підтвердження, що об'єкт будівництва за договором від 12.04.2021 №12/04/21 відповідає класу наслідків (відповідальності) СС2.</p>

ТОВ "СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО"	11 305 353,69 UAH з ПДВ	11 105 353,69 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 02.12.2024 12:33

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 16 грудня 2024

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 11 105 353,62 UAH з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ТОВ "СПЕЦТЕРМОМОНТАЖ-ЕНЕРГО"

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 02002, Україна, Київська область, Київ, Євгена Сверстюка, будинок 23, кімната 723

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): не залучається

Ідентифікатор договору: 90/5-01.0-6

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%