

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі
UA-2025-02-13-007325-a
Дата формування звіту: 07 березня 2025

Найменування замовника:	Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31448144
Місцезнаходження замовника:	54055, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 161
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (45454000-4 Перебудовування), а саме роботи з “Реконструкція мережі водопроводу Ду 300 мм по вул. Мала Морська від вул. Нікольської до вул. Спаської в м. Миколаєві”

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (45454000-4 Перебудовування), а саме роботи з “Реконструкція мережі водопроводу Ду 300 мм по вул. Мала Морська від вул. Нікольської до вул. Спаської в м. Миколаєві”	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 робота	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2025

Вид закупівлі:	Процедура
Умови оплати:	

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Згідно умов проекту договору, а саме розділу 4. Розрахунки за Договором здійснюються наступним чином: - 50 % вартості, згідно пункту 3.1. цього Договору (передплата від суми Договору) здійснюється Платником протягом 10 робочих днів після отримання від Підрядника належно оформленого та підписаного рахунку на таку оплату після отримання Замовником дозволу на початок виконання Робіт; - залишок 50% від вартості, згідно пункту 3.1. цього Договору здійснюється Платником на підставі належно оформленого Акту прийому-передачі виконаних Робіт після фактичного виконання всіх Робіт за Договором протягом 30 календарних днів від дати підписання Сторонами цього Договору Акту прийому-передачі виконаних Робіт за виключенням суми Додаткових Робіт, якщо такі Додаткові роботи були погоджені Замовником та Підрядником.	Аванс	10	Робочі	50
Виконання робіт	Згідно умов проекту договору, а саме розділу 4. Розрахунки за Договором здійснюються наступним чином: - 50 % вартості, згідно пункту 3.1. цього Договору (передплата від суми Договору) здійснюється Платником протягом 10 робочих днів після отримання від Підрядника належно оформленого та підписаного рахунку на таку оплату після отримання Замовником дозволу на початок виконання Робіт; - залишок 50% від вартості, згідно пункту 3.1. цього Договору здійснюється Платником на підставі належно оформленого Акту прийому-передачі виконаних Робіт після фактичного виконання всіх Робіт за Договором протягом 30 календарних днів від дати підписання Сторонами цього Договору Акту прийому-передачі виконаних Робіт за виключенням суми Додаткових Робіт, якщо такі Додаткові роботи були погоджені Замовником та Підрядником.	Післяоплата	30	Календарні	50

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:

13 лютого 2025 13:14

Кількість учасників закупівлі:

0

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
---	--	--	---

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Відповідно до Постанови № 1178, необхідно скасувати закупівлю, на підставі пп. 2 п.50 неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, а саме: В період уточнення надійшло питання від потенційного Учасника. МКП Миколаївводоканл направлено запит до проектної організації, щодо поставлених питань. Отримавши відповідь від проектної організації від 24.02.2025 року, виявлено ряд не відповідностей в проектній документації

Відповідно до Постанови № 1178, необхідно скасувати закупівлю, на підставі пп. 2 п.50 неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, а саме: В період уточнення надійшло питання від потенційного Учасника. МКП Миколаївводоканл направлено запит до проектної організації, щодо поставлених питань. Отримавши відповідь від проектної організації від 24.02.2025 року, виявлено ряд не відповідностей в проектній документації

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%