ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-04-28-008121-a

Найменування замовника: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 00100227

Місцезнаходження замовника: 01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: Реконструкція ПС 330 кВ «Луцьк північна» шляхом заміни прийомопередавачів ПВЗ-ТО на мікропроцесорні прийомопередавачі ПЛ 220 кВ Грабів та ПЛ 220 кВ Луцьк південна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гущанська 78, (Інв. № новий)» 45454000-4 Реконструкція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Реконструкція ПС 330 кВ «Луцьк північна» шляхом заміни прийомопередавачів ПВЗ-ТО на мікропроцесорні прийомопередавачі ПЛ 220 кВ Грабів та ПЛ 220 кВ Луцьк південна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гущанська 78, (Інв. № новий)» 45454000-4 Реконструкція	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 робота	Україна, Відповідно до документації	до 15 листопада 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Дата виставлення рахунку	Розрахунки за будівельні роботи, які включають в себе кошти на покриття ризиків учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами проводяться шляхом: Перерахування попередньої оплати на виконання будівельних робіт, в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості будівельних робіт (п. 2.2.1.1), протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури. Розрахунки за устаткування (обладнання), яке включає в себе кошти на покриття ризиків учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами проводяться шляхом: Перерахування попередньої оплати в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості устаткування (обладнання) (п.2.2.2.1), протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури. Розрахунки за проектні роботи проводяться шляхом: Перерахування попередньої оплати на виконання проектних робіт в розмірі не більше 20% від вартості проектних робіт, протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури.	Аванс	25	Робочі	20

Виконання робіт	Розрахунки за будівельні роботи, які включають в себе кошти на покриття ризиків учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами проводяться шляхом: Проміжних платежів за виконані будівельні роботи, після повного погашення Підрядником авансового платежу (на роботи) згідно п.3.3.1.1., протягом 25 робочих днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць за формою № КБ-2в (далі - Акт КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідка КБ-3), з врахуванням суми отриманого авансу на виконання будівельних робіт, на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Розрахунки за устаткування (обладнання), яке включає в себе кошти на покриття ризиків учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами проводяться шляхом: Остаточного розрахунку за устаткування (обладнання) протягом 25 робочих днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі змонтованого устаткування (обладнання) та/або Акту приймання-передачі обладнання, що не потребує монтажу, з пропорційним вирахуванням суми отриманого авансу на придбання устаткування (обладнання) згідно п. 3.3.2.1., на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Розрахунки за проектні роботи проводяться шляхом: Остаточного розрахунку за виконані проектні роботи, з врахуванням суми отриманого авансу (на проектні роботи), протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту, про належно виконані проектні роботи (за формою згідно з Додаток 9 «Настанова з визначення вартості проектних робіт», затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281) на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником.	Післяоплата	25	Робочі	80

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):	ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЕПМ"
Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:	1 795 650,76 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2157587.15 UAH