

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-04-29-011503-a

Дата формування звіту: 16 липня 2025

<b>Найменування замовника:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00100227
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Реконструкція ПС 330 кВ «Кам'янська» шляхом заміни існуючої акумуляторної батареї АБ №1 типу СК-8 на нову (в складі інв. № 5\515\6097) Дніпропетровська область, Дніпровський район, територія Степової сільської ради, комплекс будівель і споруд №2-п 45454000-4 Реконструкція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Реконструкція ПС 330 кВ «Кам'янська» шляхом заміни існуючої акумуляторної батареї АБ №1 типу СК-8 на нову (в складі інв. № 5\515\6097) Дніпропетровська область, Дніпровський район, територія Степової сільської ради, комплекс будівель і споруд №2-п 45454000-4 Реконструкція	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 робота	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

**Вид закупівлі:**

Процедура

**Умови оплати:**

<b>Подія</b>	<b>Опис</b>	<b>Тип оплати</b>	<b>Період, (днів)</b>	<b>Тип днів</b>	<b>Розмір оплати, (%)</b>
Дата виставлення рахунку	<p>Замовник здійснює оплату на наступних умовах: Розрахунки за будівельні роботи, які включають в себе кошти на покриття ризиків учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами проводяться шляхом: Перерахування попередньої оплати на виконання будівельних робіт, в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості будівельних робіт (п. 2.2.1.1), протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури. Розрахунки за устаткування, яке включає в себе кошти на покриття ризиків учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами проводяться шляхом: Перерахування попередньої оплати в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості устаткування (п.2.2.2.1), протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури. Розрахунки за проектні роботи проводяться шляхом: Перерахування попередньої оплати на виконання проектних робіт в розмірі не більше 20% від вартості проектних робіт, протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури.</p>	Аванс	25	Робочі	20

Виконання робіт	Проміжних платежів за виконані будівельні роботи, після повного погашення Підрядником авансового платежу (на роботи) згідно п.3.3.1.1., протягом 25 робочих днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць за формою № КБ-2в (далі - Акт КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідка КБ-3), з врахуванням суми отриманого авансу на виконання будівельних робіт, на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Остаточного розрахунку за устаткування (обладнання) протягом 25 робочих днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі змонтованого устаткування (обладнання) та/або Акту приймання-передачі обладнання, що не потребує монтажу, з пропорційним вирахуванням суми отриманого авансу на придбання обладнання (устаткування) згідно п. 3.3.2.1., на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Остаточного розрахунку за виконані проектні роботи, після повного погашення Підрядником авансового платежу (на проектні роботи), протягом 25 (двадцяти п'яти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту про належно виконані проектні роботи (за формою згідно з Додаток 9 «Настанова з визначення вартості проектних робіт», затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281) на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником.	Післяоплата	25	Робочі	80
-----------------	---	-------------	----	--------	----

**Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі:** 29 квітня 2025 17:01

**Кількість учасників закупівлі:** 1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
Товариство з обмеженою відповідальністю "АККУ-ЕНЕРГО"	5 127 820,00 UAH без ПДВ	5 127 820,00 UAH без ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

**Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:** 19.05.2025 14:50

**Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:** Відсутні

**Дата укладення договору про закупівлю:** 16 липня 2025

**Сума, визначена в договорі про закупівлю:** 6 153 384,00 UAH з ПДВ

**Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** Товариство з обмеженою відповідальністю "АККУ-ЕНЕРГО"

**Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:** Україна

**Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):** Відсутня

**Ідентифікатор договору:** 01-238122-25

**Застосовані критерії оцінки:** Ціна - 100%