

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-05-16-005934-a

Дата формування звіту: 17 липня 2025

| | |
|--|--|
| Найменування замовника: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 00100227 |
| Місцезнаходження замовника: | 01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ |
| Вид предмета закупівлі: | Роботи |
| Назва предмета закупівлі: | Реконструкція ПС 330 кВ «Прометей» шляхом заміни існуючої акумуляторної батареї типу СК-10 на нову (інв.№ інв.№11/515/6198) Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Лохвицького, 23 45454000-4 Реконструкція |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|--|--|---|--|---|
| Реконструкція ПС 330 кВ «Прометей» шляхом заміни існуючої акумуляторної батареї типу СК-10 на нову (інв.№ інв.№11/515/6198) Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Лохвицького, 23 45454000-4 Реконструкція | ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція | 1 робота | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2025 |

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|--------------------------|---|------------|----------------|----------|--------------------|
| Дата виставлення рахунку | <p>Розрахунки за будівельні роботи, які включають в себе кошти на покриття ризиків учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами проводяться шляхом: Перерахування попередньої оплати на виконання будівельних робіт, в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості будівельних робіт (п. 2.2.1.1), протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури.</p> <p>Розрахунки за устаткування, яке включає в себе кошти на покриття ризиків учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами проводяться шляхом: Перерахування попередньої оплати в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості устаткування (п.2.2.2.1), протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури.</p> <p>Розрахунки за проектні роботи проводяться шляхом: Перерахування попередньої оплати на виконання проектних робіт в розмірі не більше 20% від вартості проектних робіт, протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури.</p> | Аванс | 25 | Робочі | 20 |

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----|--------|----|
| Виконання робіт | <p>Розрахунки за будівельні роботи, які включають в себе кошти на покриття ризиків учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами проводяться шляхом: Проміжних платежів за виконані будівельні роботи, після повного погашення Підрядником авансового платежу (на роботи) згідно п.3.3.1.1., протягом 25 робочих днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць за формою № КБ-2в (далі - Акт КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідка КБ-3), з врахуванням суми отриманого авансу на виконання будівельних робіт, на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником.</p> <p>Розрахунки за устаткування, яке включає в себе кошти на покриття ризиків учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами проводяться шляхом: Остаточного розрахунку за устаткування (обладнання) протягом 25 робочих днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі змонтованого устаткування (обладнання)/ або Акту приймання-передачі обладнання, що не потребує монтажу, з пропорційним вирахуванням суми отриманого авансу на придбання обладнання (устаткування) згідно п. 3.3.2.1., на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником.</p> <p>Розрахунки за проектні роботи проводяться шляхом: Остаточного розрахунку за виконані проектні роботи, після повного погашення Підрядником авансового платежу (на проектні роботи), протягом 25 (двадцяти п'яти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту, про належно виконані проектні роботи (за формою згідно з Додаток 9 «Настанова з визначення вартості проектних робіт», затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281) на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником.</p> | Післяоплата | 25 | Робочі | 80 |
|-----------------|--|-------------|----|--------|----|

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 16 травня 2025 13:20

Кількість учасників закупівлі:

1

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|---|--|--|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» | 7 206 000,00 UAH без ПДВ | 7 206 000,00 UAH без ПДВ | Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі" |

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 09.06.2025 10:32

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 17 липня 2025

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 8 647 200,00 UAH з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Україна

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: 01-238123-25

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%