

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2025-08-26-010067-a

| | |
|--|---|
| Найменування замовника: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 00100227 |
| Місцезнаходження замовника: | 01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ |
| Вид предмета закупівлі: | Роботи |
| Назва предмета закупівлі: | Реконструкція ПС 330 кВ «Кам'янська» та ПС 330 кВ «Першотравнева» шляхом заміни основного захисту та ВЧ постів ПЛ 330 кВ «Кам'янська - Першотравнева» (Л205). Дніпропетровська обл., Дніпровський район, територія Степової сільської ради, комплекс будівель і споруд №2 (інв.№ 5\514\6098). Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Байрачна 2В (інв.№ 9\514\03\80945) 45454000-4 Реконструкція |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|--|---|--|---|--|
|--|---|--|---|--|

| | | | | |
|---|---|----------|---|----------------------|
| Реконструкція ПС 330 кВ «Кам'янська» та ПС 330 кВ «Першотравнева» шляхом заміни основного захисту та ВЧ постів ПЛ 330 кВ «Кам'янська - Першотравнева» (Л205). Дніпропетровська обл., Дніпровський район, територія Степової сільської ради, комплекс будівель і споруд №2 (інв.№ 5\514\6098). Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Байрачна 2В (інв.№ 9\514\03\80945) 45454000-4 Реконструкція | ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція | 1 робота | Україна, Відповідно до документації | до 30 квітня 2026 |
|---|---|----------|---|----------------------|

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|--------------|-------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|--------------|-------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-------|----|--------|----|
| Дата виставлення рахунку | Замовник здійснює оплату на наступних умовах: Розрахунки за будівельні роботи, які включають в себе кошти на покриття ризиків учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами проводяться шляхом: Перерахування попередньої оплати на виконання будівельних робіт, в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості будівельних робіт (п. 2.2.1.1), протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури. Розрахунки за устаткування, яке включає в себе кошти на покриття ризиків учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами проводяться шляхом: Перерахування попередньої оплати в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості устаткування (п.2.2.2.1), протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури. Розрахунки за проектні роботи проводяться шляхом: Перерахування попередньої оплати на виконання проектних робіт в розмірі не більше 20% від вартості проектних робіт, протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури. | Аванс | 25 | Робочі | 20 |
|--------------------------------|--|-------|----|--------|----|

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----|--------|----|
| Виконання робіт | Проміжних платежів за виконані будівельні роботи, після повного погашення Підрядником авансового платежу (на роботи) згідно п.3.3.1.1., протягом 25 робочих днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць за формою № КБ-2в (далі - Акт КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідка КБ-3), з врахуванням суми отриманого авансу на виконання будівельних робіт, на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Остаточного розрахунку за устаткування (обладнання) протягом 25 робочих днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі змонтованого устаткування та/або Акту приймання-передачі устаткування, що не потребує монтажу, з пропорційним вирахуванням суми отриманого авансу на придбання устаткування (обладнання) згідно п. 3.3.2.1., на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Остаточного розрахунку за виконані проектні роботи, з врахуванням суми отриманого авансу (на проектні роботи), протягом 25 (двадцяти п'яти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту, про належно виконані проектні роботи (за формою згідно з Додатком 9 «Настанова з визначення вартості проектних робіт», затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281) на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. | Післяоплата | 25 | Робочі | 80 |
|-----------------|--|-------------|----|--------|----|

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЕПМ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

6 447 065,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|------|
|--------------------------------|------|------|

| | | |
|--|--|---------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 7850227.2 УАН |
|--|--|---------------|