
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-09-24-014357-a
Дата формування звіту: 22 жовтня 2025

Найменування замовника: ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

44053418

Місцезнаходження замовника: 49001, Україна, Дніпропетровська область, місто
Дніпро, вул. Троїцька, 21 а

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: «Реконструкція систем інженерного захисту
території в районі КЗО «ССЗШ № 22» ДМР по вул.
Нахімова, 57 у м. Дніпрі». Коригування

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт
чи надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

«Реконструкція
систем інженерного
захисту території в
районі КЗО «ССЗШ
№ 22» ДМР по вул.
Нахімова, 57 у м.
Дніпрі».
Коригування

ДК 021:2015:
45454000-4 —
Реконструкція

1 робота 49000, Україна,
Дніпропетровська
область, м. Дніпро,
вул. Нахімова, 57

до 31 грудня
2025

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)



Виконання
робіт

Замовник може передбачати
попередню оплату (аванс), яка не
повинна перевищувати 30% від
вартості річного обсягу робіт за цим
Договором згідно з вимогами
постанови Кабінету Міністрів
України від 04.12.2019 № 1070
«Деякі питання здійснення
розпорядниками (одержувачами)
бюджетних коштів попередньої
оплати товарів робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти»
(зі змінами) та відповідно до
Положення про здійснення
попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються в
поточному бюджетному періоді
2025 року, затвердженого наказом
департаменту капітального
будівництва Дніпровської міської
ради від 01.01.2025 № 1.

Аванс 30 Робочі 30

Виконання
робіт

Розрахунки за виконані роботи
будуть здійснюватися на підставі
актів прийняття-передачі виконаних
робіт за ф. № КБ-2в, довідок про
вартість виконаних будівельних
робіт за ф. № КБ-3 та рахунків на
оплату робіт протягом 30 робочих
днів за умови наявного бюджетного
фінансування; проміжними
платежами в міру виконання робіт,
які надаються не пізніше 25 числа
поточного місяця для перевірки
Замовнику та відповідно до
підпункту 2 пункту 19 Порядку
виконання повноважень Державною
казначейською службою в
особливому режимі в умовах
воєнного стану, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
України від 09.06.2021 № 590 (зі
змінами та доповненнями).

Пiсляоплата 30 Робочі 65

Виконання
робіт

Згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2001 №
1764 (зі змінами) проміжні платежі
за виконані роботи здійснюються в
межах не більше як 95 відсотків їх
загальної вартості за договірною
ціною. Кінцеві розрахунки
реалізуються у двотижневий термін
після виконання й приймання всіх
передбачених Договором робіт та
отримання декларації про
готовність об’єкта до експлуатації
або сертифіката відповідності
закінченого об’єкта.

Пiсляоплата 14 Календарні 5



Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

24 вересня 2025 16:55

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної
особи) або
прізвище, ім’я,
по батькові (для
фізичної особи)

Ціна пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що підтверджують
відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям
згідно зі статтею 16 Закону
України “Про публічні
закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

ПП "Нова" 8 695 419,46 UAH
з ПДВ

8 695 419,46
UAH з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації. Відсутні
підстави для відмови, установлені
ст. 17 Закону України ”Про
публічні закупівлі”

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

14.10.2025 16:54

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

22 жовтня 2025

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

8 695 419,46 UAH з ПДВ

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ПП "Нова"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

49023, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро,
вул. Прянишникова, 51

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

відсутній

Ідентифікатор договору: 22/10-1



Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


