ЗВІТ

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель
UA-2025-11-16-000413-a

Дата договору/документа:	12 листопада 2025 17:00
Номер договору/документа, що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг):	11
Найменування замовника	МУЗЕЙ ІСТОРІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНІ-СКАНСЕН
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	13344468
Місцезнаходження замовника:	45626, Україна, Волинська обл., смт. Рокині, вулиця Шкільна, будинок 1
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір про закупівлю:	Потапенко Леонтій Іванович
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	1728803479
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону:	45244, Україна, Волинська область, Луцький р-н село Дачне вулиця Молодіжна будинок 7
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Поточний ремонт водопроводу

Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:45330000-9: Водопровідні та санітарно-технічні роботи

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	**Кількість товарів, робіт чи послуг**	**Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг**	**Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг**	**Одиниця виміру**	**Ціна за одиницю**
Укладання труби ПЕ 100 ВОДА 25*2,0мм	40 метр	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	метр	
Укладання труби ПЕ 100 ВОДА 32*2,0мм	184 метр	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	метр	
установлення коліна затискного 90 ВР D 25*3/4 (10/220)	2 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення коліна затискного 90 ВР D 32*3/4 (10/140)	2 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення коліна затискного D 25 (10/140)	3 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення коліна затискного 90 32 (10/80)	8 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення муфти затискної ВР 32*1 (10/160)	3 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення муфти затискної ЗР 32*1 (10/160)	3 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	

установлення муфти затискної ЗР 32*34 (10/180)	3 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення трійника затискного D 32 (10/50)	2 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення трійника затискного перехідного 32*25*32 (10/50)	2 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення трійника затискного перехідного ВР 32*1 (10/60)	1 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення заглушки затискної D25 (10/300)	3 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення заглушки затискної D32 (10/200)	2 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення зворотного клапана 1 BUGATTI (ПШ) (8/48)	2 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення ФГО 1 BUGATTI	1 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення крана кулькового ВЗ Метелик 3/4	2 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення крана кулькового ВВ Метелик 1	1 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	

установлення крана кулькового ВЗ Метелик 1	1 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення футорки BUGATTI Латунь 3/4*1/2	3 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення ніпеля BUGATTI Латунь 1	3 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення свердловинного насоса S4 4/14 1.5HP M23050 4OL-DAB	1 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення реле тиску 5G 250V F 1/4	1 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення крана п'ятиходового Фітінг1	1 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення кранів для поливу FADO 1/2	3 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
прокладання кабеля ВВГ нг-ПЗ*25	30 метр	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	метр	
прокладання провода ПВС 4*2,5	18 метр	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	метр	
установлення розетки одинарної	1 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	

установлення розетки подвійної	1 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення вилки євро прямої з заземленням	1 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення вилки євро кутової з заземленням	1 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
підключення насоса	1 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	
установлення розширювального бака для системи водопостачання	1 штука	45626, Україна, Волинська область, смт Рокині, вулиця Шкільна, 1	з 12 листопада 2025 по 31 грудня 2025	штука	

Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг: Відсутня

Ціна договору: 74 798,00 UAH

Строк виконання договору: від 12 листопада 2025 до 31 грудня 2025

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		74798 UAH

Ідентифікатор договору UA-2025-11-16-000413-a-b1